

Nr sprawy ZDW-DN-4-271-44/19

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

**Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Komisja w składzie:

- Przewodniczący
  - Wiceprzewodniczący
  - Członek
  - Członek
  - Sekretarz
- Robert Górecki
  - Inga Gęsiarz - Nowak
  - Marta Kozynacka
  - Stanisława Wilkońska - Konstanty
  - Joanna Safinowska - Sierpińska / Anna Nocerń

**Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 600 000,00 zł brutto.**W dniu 19.08.2019r. o godzinie 13:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Termin wykonania zamówienia	Cena (PLN)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej - /ilość zadań/	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej – /ilość zadań/	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Autora raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko / Kierownika zespołu autorów - /ilość zadań/	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bochenka 16 a 30-693 Kraków (Lider Konsorcjum) Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. ul. Bochenka 16 a 30-693 Kraków (Partner Konsorcjum)	16.08.2019 r.	30.11.2020 r.	589 416,00	2	4	2	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy..

2	<p><b>Konsorcjum firm:</b>  <b>Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o.</b>  <b>ul. Milicka 1</b>  <b>51-127 Wrocław (Lider Konsorcjum)</b></p> <p><b>CMSZ ATOM S.C.</b>  <b>ul. Piłsudskiego 74/309E</b>  <b>50-020 Wrocław (Lider Konsorcjum)</b></p>	18.08.2019 r.	30.11.2020 r.	587 386,50	2	4	2	<p>Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.  Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy..</p>
3	<p><b>Konsorcjum firm:</b>  <b>BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE</b>  <b>„EUROEKSPERT” JACEK SEWERYŃSKI ul. Prusa 10</b>  <b>42-584 Wymysłów (Lider Konsorcjum)</b></p> <p><b>Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski</b>  <b>Sędziszów 50</b>  <b>58-410 Sędziszów (Partner Konsorcjum)</b></p> <p><b>K2 Inżynieria Sp. z o.o.</b>  <b>ul. Ks. Jerzego Badestinusa 39</b>  <b>41-814 Zabrze (Partner Konsorcjum)</b></p>	19.08.2019 r.	30.11.2020 r.	535 788,00	2	2	3	<p>Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.  Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy..</p>
4	<p><b>Complex Projekt Sp. z o.o.</b>  <b>Biuro Projektowo-Konsultingowe</b>  <b>ul. Armii Krajowej 6</b>  <b>40-698 Katowice</b></p>	19.08.2019 r.	30.11.2020 r.	1 204 170,00	2	6	5	<p>Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.  Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy..</p>

5	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>EKKOM Sp. z o.o.</b> <b>ul. dr. Józefa Babińskiego</b> <b>71 B, 30-394 Kraków (Lider</b> <b>Konsorcjum)</b>  <b>EMPROJEKT Sp. z o.o.</b> <b>ul. Wita Stwosza, 40-040</b> <b>Katowice (Partner</b> <b>Konsorcjum)</b>  <b>„Projektowanie</b> <b>Konstrukcyjno-</b> <b>Inżynieryjne" Bronisław</b> <b>ul. Modrzejewskiej 16 lok</b> <b>15, 41-712 Ruda Śląska</b> <b>(Partner Konsorcjum)</b>	19.08.2019 r.	30.11.2020 r.	483 390,00	2	4	2	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy..
---	--	---------------	---------------	------------	---	---	---	--

1. Wierbcey      2. [Signature]      3. [Signature]      4. [Signature]      5. [Signature]