

nr sprawy ZDW-DN-4-271-77/20

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komisja w składzie:

- | | |
|--------------------|---|
| Przewodniczący | - Robert Górecki |
| Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| Członek | - Marta Kozynacka |
| Członek | - Katarzyna Urban-Filip |
| Sekretarz | - Joanna Safinowska-Sierpińska/Anna Nociń |

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę **800 000,00 zł** (brutto).

W dniu 25.03.2021 r. o godzinie 13:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Dodatkowe doświadczenie personelu kluczowego – podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie			Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy	Warunki płatności
					osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość zadań)	osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość zadań)	osoby na stanowisko autora raportu o ocenie oddziaływania na środowisko / Kierownika zespołu autorów (ilość zadań)		
1	KONSORCJUM FIRM: EKKOM Sp. z o.o. ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B 30–394 Kraków – Lider, Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole - Partner	18.03.2021 r.	1 099 620,00	18 miesięcy od daty zawarcia umowy	4	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
2	ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/48 80-174 Gdańsk	19.03.2021 r.	742 920,00	18 miesięcy od daty zawarcia umowy	4	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

3	Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. ul. Milicka 1 51-127 Wrocław	24.03.2021 r.	874 812,90	18 miesięcy od daty zawarcia umowy	2	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4	KONSORCJUM FIRM: Biuro Konsultingowo-Doradcze "Euroekspert" dr inż. Jacek Seweryński ul. 17 Sierpnia 16F lok. 6 41-503 Chorzów – Lider, PROKOM PRACOWNIA PROJEKTOWA Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole – Partner, K2 INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Ks. Jerzego Badestinusa 39, 41-814 Zabrze - Partner	24.03.2021 r.	1 221 046,13	18 miesięcy od daty zawarcia umowy	2	4	4	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

1.

2.

3.

4.

5.