

Kraków dnia 19.02.2021 r.

nr sprawy ZDW-DN-4-271-88/20

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komisja w składzie:





- Robert Górecki
- Inga Gęsiarz-Nowak
- Marta Kozynacka
- Maciej Moszumański
- Joanna Safinowska-Sierpińska

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (w kontekście zakresu podstawowego) kwotę **400 000,00 zł** (brutto).

W dniu 19.02.2021 r. o godzinie 10:30 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Dodatkowe doświadczenie personelu podane przez Wykonawcę			Okres gwarancji jakości i reżymu za wady przedmiotu umowy	Warunki płatności
					osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość zechceń)	osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość zechceń)	osoby na stanowisko Autora raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko / Kierownika zespołu autorów (ilość zechceń)		
1	Konsorcjum : Biuro Konsultingowo-Doradcze "Euroekspert" dr inż. Jacek Seweryński ul. 17 Sierpnia 16F lok. 6 41-503 Chorzów –Lider, Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rubinowa 2, 44-121 Gilwice –Partner, K2 INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Ks. Jerzego Badestinusza 39, 41-814 Zabrze - Partner	12.02.2021 r.	cena łączna 735 540,00 cena za zakres podstawowy zamówienia 367 770,00 cena za zakres opcjonalny zamówienia 367 770,00	zakres podstawowy zamówienia: 30 czerwca 2022 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): 31 maja 2023 r	3 4 2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia oraz zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zakresu opcjonalnego zamówienia – płatne będzie na podstawie faktur miesięcznych wystawianych w oparciu o protokoły zwalczono-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktur odbiorczych wystawianych w oparciu o protokoły odbioru końcowego lub końcowe protokoły zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy		

2	Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole	18.02.2021 r.	cena łączna	590 400,00	zakres podstawowy zamówienia: 30 czerwca 2022 r.	2	4	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy - zakresu podstawowego zamówienia oraz zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji) - płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i protokoły zaawansowania prac odbioru końcowego lub końcowe protokoły zaawansowania prac odbioru końcowego lub końcowe protokoły zaawansowania prac odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
3	Promost-Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8A 43-460 Wisła	18.02.2021 r.	cena łączna	758 910,00	zakres podstawowy zamówienia: 30 czerwca 2022 r.	5	5	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy - zakresu podstawowego zamówienia oraz zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji) - płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i protokoły zaawansowania prac odbioru końcowego lub końcowe protokoły zaawansowania prac odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4	ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/48 80-174 Gdańsk	18.02.2021 r.	cena łączna	688 000,00	zakres podstawowy zamówienia: 30 czerwca 2022 r.	2	4	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy - zakresu podstawowego zamówienia oraz zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji) - płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
5	SWECO Polska Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań	19.02.2021 r.	cena łączna	797 040,00	zakres podstawowy zamówienia: 30 czerwca 2022 r.	2	1	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy - zakresu podstawowego zamówienia oraz zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji) - płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

1.  2.  3.  4.  5. 