

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	zdwkrakow
NO_DOC_EXT:	2021-021834
SOFTWARE_VERSION:	11.0.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	i.gesiarz@zdw.krakow.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: PL21

Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 30-085

Państwo: Polska

E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

Tel.: +48 124465810

Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.zdw.krakow.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Rozbudowa / przebudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-92/20

II.1.2) **Główny kod CPV**

71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy / przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku o długości ok. 3,5 km (ok. odc. 040 km 0+480 – odc. 050 km ok. 0+870) w m. Kozłów, Wola Żelichowska i Żelichów – w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

12/02/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: [zdwkrakow](http://zdwkrakow.pl)

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-178973

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-641638

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/12/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy / przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku o długości ok. 3,5 km (ok. odc. 040 km 0+480 – odc. 050 km ok. 0+870) w m. Kozłów, Wola Żelichowska i Żelichów – w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy / przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku o długości ok. 3,5 km (ok. odc. 040 km 0+480 – odc. 060 km 0+122) w m. Kozłów, Wola Żelichowska i Żelichów – w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy / przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku o długości ok. 3,5 km (ok. odc. 040 km 0+480 – odc. 050 km ok. 0+870) w m. Kozłów, Wola Żelichowska i Żelichów – w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

1) Zakres podstawowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych zgód budowlanych / decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania (zgłoszenie robót / pozwolenie na budowę / decyzja ZRID) obejmującego przebudowę / rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973.

Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.

2) Zakres opcjonalny zamówienia:

Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeżonego prawa opcji dodatkowo:

a) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia;

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozyskanej dla rozbudowy DW 973 oraz uzyskanie decyzji administracyjnych

umożliwiających realizację budowy ronda na skrzyżowaniu DW 973 z DP 1305K i 1313K w m. Żelichów (odc. 050 km ok. 0+870 – odc. 060 km ok. 0+122);

c) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (ad. lit. b).

Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy / przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku o długości ok. 3,5 km (ok. odc. 040 km 0+480 – odc. 060 km 0+122) w m. Kozłów, Wola Żelichowska i Żelichów – w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

1) Zakres podstawowy zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych zgód budowlanych / decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania (zgłoszenie robót / pozwolenie na budowę / decyzja ZRID) obejmującego przebudowę / rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku o długości ok. 3,25 km (ok. odc. 040 km +0+480 – odc. 050 km 0+870).

Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.

2) Zakres opcjonalny zamówienia:

Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo:

a) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia;

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozyskanej dla rozbudowy DW 973 oraz uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację budowy ronda na skrzyżowaniu DW 973 z DP 1305K i 1313K w m. Żelichów (ok. odc. 050 km 0+870 – odc. 060 km 0+122 – długość ok. 0,25 km);

c) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (ad. lit. b).

Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Koniec: 15/12/2021

Powinno być:

Koniec: 15 miesięcy do daty zawarcia umowy

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach / Opis opcji:

Zamiast:

Zakres opcjonalny zamówienia:

Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo:

a) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia;

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozyskanej dla rozbudowy DW 973 oraz uzyskanie decyzji administracyjnych

umożliwiających realizację budowy ronda na skrzyżowaniu DW 973 z DP 1305K i 1313K w m. Żelichów (ok. odc. 050 km 0+870 – odc. 060 km 0+122);

c) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (ad. lit. b).

Termin wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku jego uruchomienia):

- zakres określony w lit. a – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie),

- zakres określony w lit. b – 24 miesiące od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie,

- zakres określony w lit. c – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (ad. lit. b) (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie).

Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.

Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania (tzn. m.in. wdrożenia do realizacji zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia).

Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie w okresie realizacji zamówienia – na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (usług) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SIWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (usług) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.

Powinno być:

Zakres opcjonalny zamówienia:

Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeżanego prawa opcji dodatkowo:

a) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia;

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozyskanej dla rozbudowy DW 973 oraz uzyskanie decyzji administracyjnych

umożliwiających realizację budowy ronda na skrzyżowaniu DW 973 z DP 1305K i 1313K w m. Żelichów (ok. odc. 050 km 0+870 – odc. 060 km 0+122 – długość ok. 0,25 km);

c) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (ad. lit. b).

Termin wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku jego uruchomienia):

- zakres określony w lit. a – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie),

- zakres określony w lit. b – 24 miesiące od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie,

- zakres określony w lit. c – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (ad. lit. b) (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie).

Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.

Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania (tzn. m.in. wdrożenia do realizacji zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia).

Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie w okresie realizacji zamówienia – na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (usług) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SIWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (usług) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

1. Wartość zamówienia wynosi 469 512,20 zł (netto), w tym: zakres podstawowy – 284 552,85 zł (netto), zakres opcjonalny – 184 959,35 zł (netto).

Powinno być:

1. Wartość zamówienia wynosi 469 512,20 zł (netto), w tym: zakres podstawowy – 284 552,85 zł (netto), zakres opcjonalny – 184 959,35 zł (netto). 2. Termin wykonania zamówienia: - zakres podstawowy zamówienia: - 15 miesięcy od daty zawarcia umowy; - zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. a – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie); zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. b – 24 miesiące od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie, zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. c – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie).

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

(...)

11. Termin wykonania zamówienia:

- zakres podstawowy zamówienia: - 15.12.2021 r.;

- zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. a – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie); zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. b – 24 miesiące od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie, zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. c – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie).

(...)

Powinno być:

(...)

11. Termin wykonania zamówienia:

- zakres podstawowy zamówienia: - 15 miesięcy od daty zawarcia umowy;

- zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. a – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie); zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. b – 24 miesiące od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie, zakres określony w sekcji II.2.4 ppkt 2 lit. c – przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu opcjonalnego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie).

(...)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 16/02/2021

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 02/03/2021

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 16/02/2021

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 02/03/2021

Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**