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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentaciji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robo6t, w oparciu
o obowigzujgce przepisy oraz wykonanie robét budowlanych obejmujacych przebudowe
drogi wojewodzkiej nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom, jako drogi klasy ,G",
jednojezdniowej, 2-pasowej, o dtugosci ok.14,3 km:

- poczatek w m. Podlesie — w miejscu wigczenia projektowanej obwodnicy Olkusza do
drogi woj. nr 783, przyblizony kilometraz referencyjny odc. 040 km 0+245
( Szczegoty nawigzania sytuacyjno-wysoko$ciowego do projektowanej obwodnicy Olkusza
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Dokumentacji i Uzgodnien Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Krakowie oraz autorem projektu obwodnicy Olkusza - Biurem Projektow
AUTOSTRADA 1l Sp. z 0.0. 40-467 Katowice, ul. 73 Putku Piechoty 1)

- koniec - odc.110 ok. km 2+770 - przed skrzyzowaniem drogi woj. nr 783 z drogg woj.
794 w Wolbromiu (Przebudowe skrzyzowania nalezy skoordynowac z wykonawca
modernizacji DW nr 794, przewidzianej do realizacji w latach 2010 — 2011).

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie

e klasa techniczna: G

e obcigzenie : 115 kN / 0o$

e Kategoria ruchu KR4

e szerokos$¢ pasa ruchu : 3,50 m

e szerokosc jezdni: 7,00 m

e ilos¢ jezdni: 1

e obustronne pobocza

e odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikéw
Zakres prac objetych zamowieniem:

|. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét , przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot w oparciu

o0 obowigzujgce przepisy.

Il. Sporzadzenie niezbednej dokumentacji dla potrzeb robot rozbidrkowych obiektow oraz
uzyskanie pozwolenia odpowiednich organdw na rozbiorke obiektoéw ( w przypadku
koniecznos$ci ).

I1l. Wykonanie robét budowlanych :

a/ zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu
na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja )

b/ roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

¢/ wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg

d/ roboty ziemne

e/ przebudowa jezdni ( wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji
nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni )

f/i przebudowa skrzyzowarn DW nr 783 z drogami bocznymi
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g/ przebudowa mostu drogowego w m. Chrzgstowice

h/  przebudowa, remont przepustéw drogowych, przeptywowych, w razie potrzeby budowa
nowych przepustow

i/ odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem woéd do odbiornikdw

jl  budowa, przebudowa : chodnikéw, zatok autobusowych i perondw przystankowych

k/ wykonanie poboczy,

I/ przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych

}/ zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowag ze strony wiascicieli sieci

m/ montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

n/ stata organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

o/ w razie konieczno$ci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego i przeprowadzenie badan archeologicznych

p/  roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

r/ wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych oraz stupkow U-1

s/ utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 783 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy ( z wyjatkiem zimowego utrzymania)

t/  wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
wykonawce dokumentacji projektowej

u/ petnienie nadzoru autorskiego

w/ sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej

z/ ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robét
i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Odcinek przewidziany do modernizaciji przebiega po terenie falistym, o dominujacej
funkji rolniczej, w terenie zabudowanym i niezabudowanym, na terenie nastgpujacych gmin
wojewodztwa matopolskiego: Olkusz i Wolbrom.

Istniejaca droga wojewddzka posiada wedtug ewidencji klasg techniczng ,G", jest to droga
1-jezdniowa o szerokoséci jezdni od 6,80 m do 7,00 m. Wystepuja uszkodzenia nawierzchni
w postaci deformagiji, kolein i spekan. Krawedzie jezdni lokalnie spekane i wyszczerbione.
Na przedmiotowym odcinku odbywa sie ruch komunikacji zbiorowej, wzdtuz drogi
zlokalizowane sg przystanki autobusowe i zatoki.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do:

a/ Wykonania regulacji prawnej pasa drogowego, wyznaczenia terenu aktualnie zajetego pod
droge, sporzgdzenia mapy podziatowej.

1. W przypadku zajetosci nieruchomosci pod pas drogowy, w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych, przed wykonaniem podziatéw do decyzji ZRID, nalezy wykonac
operat zmian uzytkéw gruntowych nieruchomoéci potozonych przy drodze
wojewddzkiej zajetych pod pas drogowy przed 1 stycznia 1999r zgodnie z art. 73
ustawy z dnia 13.10.1998r Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz.U. nr 133, poz. 872 z pbz. zm.) opracowany w trybie art.
46 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow z dnia 29 marca 2001r wraz z uzyskaniem decyzji
Starostwa Powiatowego o zmianie uzytkow i przekazanie Zamawiajgcemu mapy
podziatu w postaci pliku DGN, szkicu polowego i osnowy z wykazami wspotrzednych
punktow). Zaméwienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi , normami i instrukcjami geodezyjnymi.
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2. Powyzsze czynnosci winien wykonaé geodeta z odpowiednimi uprawnieniami, ktéry
wykonywat podobne prace zwigzane z regulacjg prawng drog publicznych na terenie
wojewodztwa matopolskiego.

b/ Sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych zawierajgcej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej

¢/ wyznaczenie terenu do zajecia pod droge w zwigzku z przebudowg oraz sporzgdzenie
mapy podziatowej umozliwiajacej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID

d/ wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e/ wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow ( w tym w razie potrzeby
pomiaréw ruchu na skrzyzowaniach )

f/ przygotowania odpowiednich dokumentéw oraz pozyskanie jednej decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania
inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegélnosci Ustawy [8], [24] oraz
wytyczne [41]

g/ opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie
planéw rysunkoéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,
z uwzglednieniem wymagan:
e obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
e niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
e  Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewzieé wspoéffinansowanych z krajowych lub regionalnych
programéw operacyjnych”, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, dnia 3.06.2008 r (zat. Nr 5 do niniejszego PFU) - z uwagi na planowane
zgtoszenie zadania do realizacji w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (MRPO).
Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.

h/ Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Wytycznymi w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspoétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych”

i/ Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robot, ( za wyjatkiem specyfikacji
technicznych DM.00.00.00. Wymagania ogélne, specyfikacji technicznych na wykonanie
projektéw statej organizacji ruchu, oraz oznakowania poziomego i pionowego, stanowigcych
zatgczniki nr 1-4 do niniejszego PFU ) oraz opracowania przedmiaru robot, harmonogramu
robdt i harmonogramu ptatnosci.

j/ Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepczej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot oraz projektu statej organizacji ruchu przez
Zarzadzajgcego Ruchem — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

k/ Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

I/ Prowadzenia pomiardéw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST)
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1/ Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét

m/ pozyskania opinii konserwatorskiej; w przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub
przeniesienia obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych,
i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji — zgodnie
z pozyskang opinig konserwatorskg

n/utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 783 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejgcia terenu
budowy ( z wyjgtkiem zimowego utrzymania)

o/ Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego

p/ Przygotowania rozliczenia kofncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktory
ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu

i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokédt przekazania placu budowy, pismo

o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan

i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz z kopig mapy zasadniczej),
rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koncowego robot, odwiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robét zgodnie z przepisami

r/ Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
s/ Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom.

t/ ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wtasciwy
organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenia zakonczenia robot i uzyskanie
jego przyjecia przez wtasciwy organ

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego oraz Ustawy z dnia
10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z pézn. zmianami ) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.3.0g6lne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a/ Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.), z p6ézniejszymi zmianami oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane inwestorowi
w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej upowazniajgcej
inwestora do uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zaméwienia, w zakresie zgodnym
z Prawem budowlanym.

b/ Efektem koficowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu,
o wymaganiach technicznych i uzytkowych klasy G.
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c/ Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430), to znaczy
konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

d/ W przypadku, gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie moga zostac spetnione
w ramach przebudowy, Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na
odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego.

e/ Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu KR 4 ( niezaleznie od wyliczonej kategorii ruchu na podstawie wynikow
generalnego pomiaru ruchu i prognozy ruchu )

f/ Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999r, nr 43 poz. 430),
¢ .Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM,
Warszawa, 2001,
e  Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych®, IBDIM, Warszawa
1997,

g/ Projekt wzmocnienia nawierzchni oraz konstrukcje nowej nawierzchni nalezy wykonac
metoda mechanistyczng ( na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawce pomiaréw
ugieciomierzem FWD co 25 m, ( co 50 m dla kazdego pasa ruchu, mijankowo
przesunietych wzgledem siebie o0 25 m.).

h/ Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ wiasne badania podioza gruntowego, w celu zweryfikowania i uzupetnienia
wynikéw badan zataczonych do niniejszego PFU, w ilodci niezbednej do ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, do zaprojektowania
wzmocnienia nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach oraz obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

* wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

¢ wynikami badan i pomiarow wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

¢ wynikami badan Zamawiajgcego oraz tre$cig opracowan, stanowigcych zatgczniki do

niniejszego PFU ( za wyjatkiem zat. Nr 15)
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegolnione

w punkcie 1.4 programu funkcjonalno — uzytkowego s3 orientacyjne i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczego6towe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu rob6t stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:

Zatacznik nr 15 do niniejszego PFU ( plan sytuacyjny ) jest wyfacznie materiatem
pomocniczym i pogladowym , a nie podajacym szczegdtowy zakres i rodzaj robot

( to ma okresli¢ projektant ). W zwigzku z tym, nie moze by¢ podstawg do wyceny robot
i projektowania. Kilometraz uzywany na planie sytuacyjnym jest nieaktualny.
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W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ wysokiego stopnia
zlozono$ci, rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkoéw i wymogoéw wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w WWER oraz ofercie jest prawidtowa

i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i Zze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

e rozbiérka elementéw drogi woj. Nr 783, oraz drég bocznych w rejonach skrzyzowan,
urzgdzen odwadniajgcych, obiektow inzynierskich, urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
oznakowania pionowego i innych wraz z utylizacjg odpadow

e wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja wraz z transportem pni do
siedziby Obwodu Drogowego w Wolbromiu ( Miejsca odwozu gatezi wraz
z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca ).

Nadmiar materiatéw z rozbiérek i odklady przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy, za
wyjatkiem niewykorzystanego w trakcie modernizacji DW 783 destruktu asfaltowego,
zdemontowanych stalowych barier ochronnych oraz znakéw drogowych wraz

z konstrukcjami wsporczymi. Wiw materiaty nalezy odwiez¢ i ztozy¢ na terenie bazy Obwodu
Drogowego w Wolbromiu.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i hawierzchni
s wzmocnienie lub przebudowa istniejacej nawierzchni
e wykonanie poszerzenia jezdni
» wykonanie poboczy, budowa i przebudowa chodnikow
e dostosowanie parametréw drogi do klasy technicznej G

Przekroj normalny :
e 1 jezdnia o szer. 7,00 m ( 2 pasy ruchu szerokosci po 3,50 m kazdy ),
e obustronne pobocza ulepszone destruktem z frezowania lub kruszywem tamanym
0/31,5 mm, na gteboko$¢ min. 15 cm po zaggszczeniu

Warstwy nawierzchni nalezy wykonac .
e warstwe Scieralng z SMA ( asfalt modyfikowany )
e warstwe wigzgcq betonu asfaltowego ( asfalt modyfikowany )
e podbudowe z betonu asfaltowego

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej z SMA nalezy
zawrze¢ wymog stosowania do ztacz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub
innych materiatdbw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto w w/w specyfikacjach
technicznych nalezy zawrze¢ wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez
miejscowych napraw nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j.
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1.4.3. Obiekty inzynierskie

a/ W zwigzku z modernizacjg drogi woj. nr 783 przewiduje si¢ :

e przebudowe mostu drogowego w Chrzastowicach na rz. Biata Przemsza

¢ remont lub przebudowe przepustéw drogowych przeptywowych: w m. Gotaczewy
Piaski odc. 090 km 1+777 oraz w m. Wolbrom odc. 110 km 1+305; w razie
konieczno$ci remont, przebudowe lub przediuzenie innych istniejacych przepustow
przeptywowych lub budowe nowych przepustow, w zaleznosci od przyjetych
rozwigzan projektowych oraz od przeprowadzonej oceny stanu technicznego
istniejacych przepustéw w trakcie prac projektowych

b/ Prace zwiazane z przebudowa lub budowa obiektéw inzynierskich nalezy zaprojektowac

i wykona¢ dla klasy obcigzenia A i parametréw obiektu mostowego lub przepustu oraz
dojazdow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dla klasy drogi ,G"(w szczegodlnosci

z rozporzadzeniem [3] ), w niezbednym zakresie wynikajgcym z robot.

¢/ Gtéwne parametry obiektu mostowego
e klasa obcigzenia A — dla catego obiektu,
e szeroko$é catkowita i uzytkowa (jezdnia i obustronne chodniki) — zgodne
z obowigzujacymi przepisami, dostosowana do projektu przebudowy drogi nr 783,
klasy techn. ,G”,

d/ Zastosowanie materiatow w konstrukcji obiektéw inzynierskich winno by¢ zgodne
z odpowiednimi rozporzgdzeniami i normami oraz wymaga akceptacji Zamawiajgcego

Wykaz istniejgcych mostéw do przebudowy wg. ewidencji :

LP LOKALIZACJA DLUGOSC SZEROKOSC NOSNOSC
ISTNIEJACEGO CALKOWITA CALKOW. ODPOWIADA KLASIE
OBIEKTU OBCIAZENIA:
1. Chrzastowice,
odc. 070 km 2+370 12m 11,5m JGH

c/ W przypadku, gdy ilos¢ istniejacych przepustéw nie zapewnia prawidtowego odwodnienia,
nalezy zaprojektowaé nowe przepusty pod droga, w ilosci i lokalizacji niezbgdnej do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d/ Zaproponowane rozwigzania przebudowy mostoéw i przepustéw muszg zapewniac
utrzymanie ciggtosci ruchu. W przypadku budowy tymczasowych mostéw objazdowych,
no$nos¢ tych mostow nie moze by¢ mniejsza niz nosnos¢ istniejacych obiektow.

1.4.4. SkrzyZzowania

al Skrzyzowania wraz z przebudowag drég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy
zaprojektowacé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43
poz.430), z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drog, predkosci projektowej,
oraz natezenia ruchu.

b/ Przebudowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne
odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania.

c/ Nalezy wprowadzi¢ rozwigzania uwzgledniajgce poprawe bezpieczenstwa ruchu na

nastepujgcych skrzyzowaniach:
e zdrogg powiatowg nr 1108K w km 8+537* - dodatkowy pas do lewoskretu
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ez drogg gminng w km 12+000* - dodatkowe pasy do lewoskretu i prawoskretu

e z drogq powiatowg nr 1119K w km 14+100* (odc. 090 km 0+000) - pas do
lewoskretu

e W rejonie skrzyzowan z drogg powiatowg nr 1121K w km 15+770* oraz w km
16+023* pasy do lewoskretu i prawoskretu

d/ nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie skrzyzowan lub zjazdéw publicznych :
e do stacji ornitologicznej ok. km 7+000*
e na droge gminng w km 8+000 lub 8+280*

* kilometraz wg. zatgcznika nr 15

1.4.5. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

al Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na modernizowanym odcinku
drogi (do daty akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego) i polegac bgdzie na
dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdéw do projektowanego przebiegu drogi
wojewddzkiej lub drég zbiorczych oraz dostosowaniu parametréw zjazdow do
obowigzujacych przepisow.

b/ Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
wjazdow oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Min. rednica
przepustéw pod zjazdami — 400 mm

¢/ Przebudowe zjazddéw nalezy wykonac na dtugosci niezbednej do nawigzania sig
wysokoéciowego do dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szerokos¢ wjazdu nalezy dopasowac
do szerokosci istniejgcej bramy wjazdowej oraz do obowigzujgcych przepisow. Minimalna
szerokosc¢ zjazdu — 4,5 m.

d/ Nawierzchnia na zjazdach :

e naistniejacych zjazdach o nawierzchni twardej, nalezy wykona¢ nawierzchnie
twarda ( beton asfaltowy, kostka brukowa)

e na zjazdach zlokalizowanych w ciggu projektowanych chodnikéw — wykonac
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

e na pozostatych zjazdach - nawierzchnia z kruszywa kamiennego o uziarnieniu
ciagtym 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

e/ Na zjazdach publicznych rodzaj nawierzchni nalezy dopasowac do istniejgcej nawierzchni
na terenie obiektu lub wykonaé zjazd o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji jak na drodze
wojewddzkie. '

f/ W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do
posesiji.

1.4.6. Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ beda na przebudowie i budowie
urzadzen odwadniajgcych ( rowow przydroznych, sciekow, kanalizacji deszczowej, rowow
odptywowych z przepustéw do odbiornikéw, rowéw melioracyjnych oraz innych w zaleznosci
od przyjetych w projekcie rozwigzan np. urzadzen podczyszczajgcych wode, zbiornikow
retencyjno - chtonnych itp. )

Zaleca sie odwodnienie powierzchniowe - rowy otwarte, trapezowe o nachyleniach skarp
1:1,5.

Rowy kryte lub odcinki kanalizacji dopuszcza sie tylko w przypadku braku mozliwoéci innych
rozwigzan.
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Uwaga:

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych
odbiornikéw. W przypadku koniecznosci nalezy wykona¢ renowacje rowow
odptywowych z przepustéw na odcinkach zapewniajacych odptyw wody.

Budowa zbiornikow retencyjnych powinna byé ostatecznoscia , a zbiorniki powinny
petnié rowniez funkcje zbiornikéw chtonnych ( o ile warunki gruntowe na to pozwolg ).

1.4.7. Budowa chodnikow i zatok autobusowych

al Przewiduje sie budowe i przebudowe chodnikéw oraz zatok autobusowych wraz
Z peronami przystankowymi.

b/ Nawierzchnia chodnikow zatok i peronoéw przystankowych - z betonowej kostki
brukowej

¢/ Zaleca sie lokalizacje chodnikéw poza rowem, o ile warunki terenowe na to pozwalaja.

d/ Przy budowie chodnikéw nalezy zastosowac krawezniki betonowe wibroprasowane
20/30cm na tawie betonowej z oporem. Odstoniecie kraweznikéw 14 cm. Zamawiajgcy nie
dopuszcza wykonania kraweznikéw w technologii ,na mokro”.

e/ Projekty chodnikow i zatok autobusowych powinny zawiera€ rozwigzania zapewniajgce
sprawne odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnika za pomoca rowow, sciekow lub
kanalizacji opadowe;j.

f/ W przypadku przebudowy jezdni przy istniejacych chodnikach wyniesienie pozostawionych
kraweznikéw winno by¢ nie mniejsze niz 10 cm

g/ Lokalizacja chodnikéw :
e Pazurek
- chodnik lewostronny - od km 8+100* do ok. km 8+720* ( skrzyzowanie po str. lewej)

e Gotaczewy Zarzecze
- w rejonie skrzyzowania z DP 1119K, wg projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 783 Olkusz- Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345
w km 14+194,64 wm. Zarzecze” (zatnr 14)

e Golaczewy Piaski
- od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1121 w km 15+770* do skrzyzowania
z drogg gminng ok. km 16+248*

e Wolbrom
- w razie koniecznoéci przebudowa istniejacego chodnika przed skrzyzowaniem z drogg
woj. nr 794 w Wolbromiu ( zakres przebudowy uzalezniony od przyjetych rozwigzan
projektowych )
e Dodatkowo nalezy wykona¢ chodniki w rejonach zatok autobusowych
umozliwiajace przejscie pieszych przez jezdnie oraz doprowadzajace ruch
pieszy do najblizszego skrzyzowania z droga powiatowa lub gminna.

* kilometraz wg. zafgcznika nr 15

h/ Lokalizacja zatok autobusowych wraz z peronami

W miejscu istniejacych przystankéw autobusowych lub w ich poblizu nalezy zaprojektowac
zatoki autobusowe wraz z peronami (Wykaz istniejgcych przystankéw autobusowych wg.
ewidencji znajduje sie w zat. Nr 11 do niniejszego PFU).

Dodatkowo nalezy :
e zaprojektowaé¢ 2 nowe zatoki z peronami ( po str. lewej i prawej )w rejonie km 9+200*
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¢ istniejgce zatoki autobusowe w m. Podlesie przenies¢ w rejon skrzyzowania
z drogg powiatowg 1109K w km 5+523* (odc.050 km 0+000)

e w m. Pazurek zatoke lewostronng zlokalizowa¢ przed skrzyzowaniem z DP nr
1109K, zatoke po stronie prawej zlokalizowaé pomiedzy skrzyzowaniami z DP
nr 1109K w km 8+436* ( odc. 060 km 0+000) i 1108K w km 8+537* (odc. 070 km
0+000)

o zatoki autobusowe w m. Gotaczewy - Zarzecze zlokalizowa¢ w rejonie skrzyzowania
z DP nr 1119K lub zgodnie z projektem budowlanym pn.: ,Przebudowa skrzyZzowania
drogi wojewddzkiej nr 783 Olkusz- Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345 w km
14+194,64 wm. Zarzecze” (zatnr 14)

* kilometraz wg. zatgcznika nr 15

il Szeroko$¢ zatoki autobusowej winna wynosi¢ 3,00 m, szeroko$¢ peronu 2,00 m, pozostate
wymiary zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Na peronach nalezy przewidzie¢ miejsce na
ustawienie wiaty. W przypadku przebudowy istniejgcych zatok wyposazonych w wiaty

znajdujace sie w dobrym stanie technicznym, nalezy przewidziec¢ przeniesienie wiat na nowe
perony.

il W rejonach zatok autobusowych nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych.

1.4.8. Zabezpieczenie i_przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowg drogi ( sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe,
kanalizacyjne i gazowe). Sporzadzona przez wykonawceg aktualna mapa do celdw
projektowych winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace z projektowang inwestycja,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzoér nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi

a/ Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowac w miejscach
wystepowania obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie
obowigzujacych przepisow zachodzi koniecznosc ich montazu.

b/ Nalezy przewidzie¢ wykonanie ekranow akustycznych, w przypadku, gdy pozyskana przez
Wykonawce decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia lub
ponowna ocena oddziatlywania na $rodowisko wykazg taka koniecznosc

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome

a/ Wykonawca jest zobowigzany:

» wykonaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

e opracowaé projekt docelowej organizacji ruchu, ( w oparciu o ,Specyfikacje
techniczna do projektéw organizacji ruchu dla drég wojewddzkich” — zat. nr 2 do
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego)

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

b/ Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robo6t oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.
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¢/ Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakéw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego”
stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

d/ Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach technicznych (zat. Nr
3 do niniejszego PFU ), w szczegdlnosci :
e podkiad z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,
e krawedzie znakéw podwadjnie zaginane na catym obwodzie,
e lica znakéw z folii odblaskowej
e stupki do znakdéw z rur ocynowanych o $rednicy min. 60,3 mm ( grubos¢ scianki 4,0
mm ). W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporcza nalezy dobrac indywidualnie.
e do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych , nie dopuszcza sie stosowania znakoéw i innych
materiatéw uprzednio zdemontowanych.

e/ Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi ( zat nr 3 do niniejszego PFU)

f/ Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do
Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru oznakowania poziomego” ( zat nr 4 do niniejszego PFU)

1.4.11. Montaz punktow referencyjnych oraz stupkow hektometrowych

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy wyznaczyé i zamontowaé punkty referencyjne,
zgodnie z zatgczonymi do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ,Zasadami odtworzenia
punktow referencyjnych” ( zatgcznik nr 6 ).

Uwaga:

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz sporzadzaniu dokumentacji
powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny.

1.4.12. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp i dna rowow mieszanka traw.

1.4.13. Zabezpieczenie obiektow chronionych

a/ Wykonawca robo6t wltasnym kosztem i staraniem uzyska opinig¢ konserwatorska.

W razie wystgpienia koniecznoéci zabezpieczenia obiektéw chronionych, przeprowadzenia
badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego Wykonawca, zgodnie z pozyskang
decyzjg konserwatorska, zleci prace archeologiczne osobie lub firmie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, uzyska stosowne zezwolenia na przeprowadzenie nadzoru lub
badan archeologicznych oraz pokryje wszelkie zwigzane z tym koszty.

W przypadku wystapienia koniecznosci przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow
chronionych (np. pomnikoéw, krzyzy lub innych obiektéw matej architektury), Wykonawca
wtasnym kosztem i staraniem dokona zabezpieczenia obiektéw lub ich przeniesienia poza
granice robot ziemnych, zgodnie z opinig konserwatorska i pod nadzorem odpowiednich
stuzb konserwatorskich.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu modernizacji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dlugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie
i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg
odpowiadaé¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty
tylko zabiegdw utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat,
oraz gwarancje na 5 lat.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie do 34 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca przedstawi harmonogram robét i harmonogram ptatno$ci w ciggu 28 dni od daty
podpisania umowy.

2.2.Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w spos6b nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unikac¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogramy realizacji
przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;.

2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe
Wykonanie rowéw nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby zewngtrzna krawedz rowu
(krawedz przeciwskarpy) nie ulegta przesunieciu, a prowadzone roboty nie spowodowaty

zmiany statecznos$ci skarpy.
Miejsca odwozu zebranych namutow, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest :
o wykonanie warstwy $cieralnej z SMA (asfalt modyfikowany )
e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany )
e podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego

Do wykonania ztgcz technologicznych warstwy $cieralnej z SMA nalezy zastosowac tasmy
bitumiczno — kauczukowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Warstwa $cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (tat)
dokonywanych po wykonaniu warstwy $Scieralne;.

Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu KR4.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkarncom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywnag w przypadku zamkniecia wlotow skrzyzowania przy ich przebudowie.

2.2.7. Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialnosci w nocy.

2.2.8. Urzadzenia BDR
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem

konstrukcji bezpiecznych stupkdw.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe,
z materiatdbw wolnych od rozpuszczalnikoéw aromatycznych.

W wycenie oznakowania poziomego nalezy uwzgledni¢ wymég wykonania oznakowania
poziomego (linii segregacyjnych, przejs¢ dla pieszych, skrzyzowan) na wykonanych
odcinkach warstwy $cieralnej w okresie do 2 miesigcy od czasu wykonania tej warstwy.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac¢ przed
koncowym odbiorem robét.

2.2.10. Obiekty inzynierskie

Zaproponowane rozwigzania przebudowy mostow i przepustéw musza zapewniac
utrzymanie ciggto$ci ruchu oraz swobodnego przeptywu ciekoéw wodnych.

Mosty drogowe oraz przepusty przeptywowe nalezy zaprojektowac zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dla klasy obciazen ,A".

Dla przepustéw przeptywowych nalezy przyjaé $wiatto przeptywu na podstawie obliczen
hydrologicznych.

2.2.11. Organizacja ruchu na czas robét

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywa¢ bedzie zastosowanie tymczasowe;
sygnalizacji $wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym - nalezy zastosowac
nastepujace wymogi:

- opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji $Swietlnej — w oparciu
o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego,

- opracowanie projektu elektrycznego sygnalizaciji swietlnej.

Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktérej czas realizacji planowany jest na co
najmniej 1 miesigc, nalezy w specyfikacji zapisa¢ wymog zaprojektowania i zastosowania
systemu detekcji (np. przy zastosowaniu kamer) w celu poprawy efektywnosci sterowania
ruchem i zmniejszenia strat czasu pojazdow.

2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robét oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
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2.3. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej diugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie

i $cieranie.

W Specyfikacjach technicznych dotyczacych warstwy scieralnej, wigzacej i
podbudowy bitumicznej nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione wymagania odnos$nie
réwnosci, wlasciwosci przeciwposlizgowych oraz nosnosci przy odbiorze nawierzchni
i przed uplywem okresu gwaranciji :

A/ ROWNOSC

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny réwnoséci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych
klas nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRl
Wartosci IRI oblicza sie dla odcinkéw o diugosci 50 m. Wymagana rownos$é podtuzna
warstwy $cieralnej jest okreslona przez warto$¢ wskaznika, ktérego nie mozna przekroczy¢
na dtugoéci badanego odcinka nawierzchni. Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m, okreéla
Tabela |

Tabela I. Graniczne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRl warstwy Scieralnej
wymagane przy odbiorze nawierzchni

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci wskaznika IRI, mm/m

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, <43
wigczania i wytgczania, postojowe, Pl
jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza

G

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich
klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownos$¢ podiuzna jest okreslona przez podane warto$ci odchylen rownosci w
Tabeli Il

Tabela Il. Graniczne warto$ci odchylen réwnosci podiuznej warstwy wigzace;j i
podbudowy wymagane przy odbiorze nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartosci odchylen
drogi konstrukcyjnej réwnosci podtuznej, mm
Pasy ruchu zasadnicze, wiazaca <8
G dodatkowe, wigczania i
wylgczania, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza podbudowa <10
16
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci dopuszczalnych odchyler rownosci
podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinny by¢ wigksze niz podane
w tabeli Il1).

Tabela lll. Graniczne warto$ci wskaznika rownosci podtuznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa
drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen rownosci

podtuznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, <9
wigczania i wytgczania, postojowe, jezdnie T
tgcznic, utwardzone pobocza

Do oceny réwnos$ci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowazne;
uzyciu taty i klina. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosc
poprzeczna jest okreslona przez podane wartosci odchylen rownosci (Tabela 1V)

Tabela IV. Graniczne wartos$ci odchylen rownosci poprzecznej wymagane przy
odbiorze warstw nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartosci odchylen
drogi konstrukcyjnej réwnosci poprzecznej,
mm
Pasy ruchu zasadnicze, &ciaralia <6
dodatkowe, wigczania i -
G wytgczania, postojowe, jezdnie wiazaca <8
tacznic, utwardzone pobocza
podbudowa <10

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy
$cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinny by¢ wigksze niz
podane wartosci w tabeli V. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Tabela V. Graniczne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen réwnosci
poprzecznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, <9
wtgczania i wytaczania, postojowe, jezdnie -
tacznic, utwardzone pobocza

B/ WLASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych
klas powinien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym
poslizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuije sie przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m
na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny
na warto$é przy 100% poslizgu opony Barum Brawura rozmiaru 185/70 R14. Miarg
wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje sie roéznicg wartosci $redniej E(u) i odchylenia standardowego
D: E(u) —-D. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m.
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Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, takich jak np. ronda lub dojazdy do skrzyzowania, na
ktorych nie mozna wykonaé pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h, poszczegdine wyniki
pomiardw wspoétczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,52, przy predkosci pomiarowej
30 km/h.

Graniczne warto$ci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie do
dwoch miesiecy od wykonania warstwy okresla tabela VI.

Tabela VI. Graniczne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przy
odbiorze nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
drogi predkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP, G, |Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,
0,42 -
Z utwardzone pobocza

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opéznieniem. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane tabela VII.

W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyzowan poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,48, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tabela VII. Graniczne warto$ci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
drogi predkosci
zablokowanej opony wzgledem
nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP, G, |Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,
0,38 -

Z utwardzone pobocza

W wypadku uzyskania podczas badan odbiorczych nowej nawierzchni wartosci
miarodajnego wspotczynnika tarcia nizszych niz w tabeli VI, ale mieszczacych sie w
podanych przedziatach (Tabela VIII) oraz, gdy poszczegdlne wyniki badan na krétkich
odcinkach nawierzchni, rondach lub dojazdach do skrzyzowan mieszcza sie w przedziale
0,48 - 0,51, przy predkoséci pomiarowej 30 km/h. Zamawiajacy bedzie monitorowat ewolucje
wspotczynnika tarcia w okresie gwarancyjnym (koszty pomiaréw ponosi Wykonawca ).

Tabela VIIl. Dopuszczalne odchytki miarodajnego wspétczynnika tarcia w badaniach
odbiorczych

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
drogi predkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP, G, |Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, 038 - 0.41 )
Z utwardzone pobocza ’ '
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C/ NOSNOSC | TRWALOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem koricowy Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru nosnosci
wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawi¢ obliczenia
trwato$ci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen
projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwato$ci nawierzchni . Nie osiggniecie zatozone;
trwatosci nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia. Taki sam
pomiar Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przed uptywem okresu gwarancyjnego,

w celu zweryfikowania i okreélenia pozostatej trwatos¢ nawierzchni.

W przypadku, gdy w okresie gwarancii ilo$¢ napraw ( tat ) warstwy $cieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane tej warstwy na odcinku
dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

2.5. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty

2.5.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
o Kosztorys ofertowy na wykonanie ekranéw akustycznych.

2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz
urzadzenia wchodzgce w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie
robét. ‘

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

2.6.1. Projekty budowlane i wykonawcze

al/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowane;
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b/ Dopuszcza sie podziat przedmiotu zamdwienia na odcinki oraz wykonanie projektow
i uzyskanie dokumentéw formalno-prawnych niezbednych do wykonania robo6t budowlanych
dla poszczegdélnych odcinkéw oddzielnie.

¢/ Zamawiajgcy posiada projekt budowlany opracowany przez Pracownig Inzynierskg
KLOTOIDA wraz z pozwoleniem na budowe (decyzja nr 95/08 z dnia 3.12.2008r),
wydanym dla Gminy Wolbrom na ,Przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 783
Olkusz-Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345 w km 14+194,64 w m. Zarzecze” ( aktualny
km odc. 090 km 0+000), ktéry moze zosta¢ wykorzystany podczas prac projektowych

i realizacji inwestycji, pod warunkiem spetnienia warunkéw niniejszego PFU.

Najwazniejsze elementy projektu zawiera zatacznik nr 14 do niniejszego PFU. Kompletny
projekt budowlany zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy.

d/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o :
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy

e/ Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych i ewidencyjnych do celow
projektowych,
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e wiasnych pomiardw sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych podstawg do
opracowania elementéw dokumentaciji.

fi PROJEKT BUDOWLANY ( w zakresie wszystkich niezbednych branz ) winien zawierac:

I. Projekt zagospodarowania terenu

Il. Projekt architektoniczno-budowlany

ll. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IV. Zataczniki :

- Wyniki badan geotechnicznych lub geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych ( zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci [2], [12],[20], [21],[22] )

- Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja

g/ PROJEKT WYKONAWCZY ( w zakresie wszystkich niezbgdnych branz ) winien
zawierac:
l. Cze$¢ opisowa:
e opis techniczny,
e wyniki obliczen konstrukcyjnych
Il. Czes$¢ rysunkowag
e orientacje w skali 1:25000
sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na mapach zasadniczych,
profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegélnych odcinkéw drog,
przekroje normalne w skali 1:50,
przekroje poprzeczne w skali 1:100;
( dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen przedmiarowych
dotyczgcych nawierzchni przekroje nalezy wykona¢:
- minimum 20 m na tukach poziomych i pionowych,
- minimum co 30 m na pozostatych odcinkach;
dla zaprojektowania i wykonania obliczen pozostatych elementéw pasa drogowego
przekroje nalezy wykonaé¢ - minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych )
e projekt rowow odptywowych z niweletg i elementami umocnien,
e inne szczegoly rozwigzan,
e projekty obiektéw inzynierskich i przepustow,
- inwentaryzacje stanu istniejacego
- plan sytuacyjny obiektu w skali |:500
- przekroje poprzeczne i podiuzne
- szczegoty rozwigzan

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy wyciggéw z obliczen dotyczacych nosnosci
poszczegblnych elementéw konstrukcji obiektéw inzynierskich oraz stateczno$ci murow
oporowych, murkéw czotowych przepustow, konstrukcji nosnych do tablic drogowych itp.

ll. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

IV. Projekt stalej organizacji ruchu

V. Projekt o$wietlenia drogi ( w przypadku konieczno$ci budowy lub przebudowy
os$wietlenia )

VI. Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

VIl. Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujacym
wszystkie wystepujace w przedmiocie zaméwienia roboty, w oparciu 0 wydane przez
GDDKIA Ogélne Specyfikacje Techniczne oraz Specyfikacje Techniczne DM.00.00.00.
Wymagania Ogolne, ( zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU) za wyjatkiem specyfikacji
technicznych na wykonanie projektéw statej organizacji ruchu, oraz oznakowania poziomego
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i pionowego, stanowigcych zatgczniki nr 2,3 i 4 do niniejszego PFU. Specfikacje nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy ( nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

h/ Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [ 4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz
zawierac zataczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

il Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacii
Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego wykonawca zobowigzuje sig do
zorganizowania, co najmniej trzech rad technicznych dokumentujgcych stan
zaangazowania i sposob rozwigzania elementdw robdt, ktére beda realizowane.
Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu ha prowadzenie robot

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbgdne do
pozyskania w imieniu zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

a/ Wykonawca sporzgdzi wtasny harmonogram robot, ktéry bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robé6t budowlanych oraz harmonogram ptatnosci,

a nastepnie przedstawi je Zamawiajgcemu do akceptacji w ciagu 28 dni od daty zawarcia
umowy.

b/ Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjete byty nastepujgce terminy :
- termin wykonania zamoéwienia — 34 miesigce od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a/ Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami
prawnymi.
Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
e Podktad sytuacyjno — wysokos$ciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dgn)
e Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlana.
e Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno — inzynierska oraz okreslenia
geotechnicznej kategorii posadowienia obiektéw
e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw — niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe.
e Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzje na wycinke drzew (w razie
koniecznosci)
Decyzja o wytgczeniu gruntéw z produkgcji rolnej lub le$nej (w razie koniecznosci).
Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem.
Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegotowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne
Przygotowany wniosek o wydanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot
Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Techniczne;.
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b/ Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym noéniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnieri wchodzacych w jej sktad.

2.8.3. Nadzor autorski
a/ Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
b/ Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego ( art. 20
pkt. 4), w szczegoélnosci:
o stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnoéci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie ( co najmniej 1
raz w miesigcu ),
¢ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.4. Inne ustalenia

a/ Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b/ Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

¢/ Ze wzgledu na obowigzujacy na drogach wojewodzkich wojewoddztwa matopolskiego
system referencyjny ( wyznaczony na drodze za pomoca punktow referencyjnych
zlokalizowanych na skrzyzowaniach drogi wojewo6dzkiej nr 783 z innymi drogami
wojewodzkimi, krajowymi i powiatowymi oraz stupkéw U-1a ), zobowigzuje sie Projektanta
do dokonywania wszelkich zapisow kilometrazowych (zaréwno w tresci czesci opisowej
jak réwniez w czesci graficznej) w nowym kilometrazu lokalnym zgodnie z wprowadzonym
systemem referencyjnym. Projektant jest zobowigzany do naniesienia na wykonane
opracowanie, miejsca lokalizacji punktéw referencyjnych.

d/ Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przediozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowg
za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

e/ Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki ( ponumerowane egzemplarze ).
Informacja o zawartos$ci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

f/ Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegolnosci istniejacych zjazdow,
ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z droga wojewoddzkg

g/ Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona
w wersji papierowej — 2 egz. oraz cyfrowej ( zbiory z rozszerzeniem *.dgn ),
z wykorzystaniem map do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej
obowigzuje kilometraz referencyjny.

h/ Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym ( ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie
zakonczenia robét ) oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2
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. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym (oprécz koryta
ciekdw). Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celow realizacji robét budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terenéw, wynikajacych z niezbednych rozwiazan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w
teren, na wtasny koszt.

Koszty wykupu gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie o$wiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr. 156,
poz. 1118)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie, Dz.U. nr 63 poz. 735.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.
515 z pézn. zm.).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.
627 z pozn. zmianami).

[9] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz. 836 z roku1999).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.
177 z po6zn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. z 2001r, Nr 3, poz. 22).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn.
zm.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiada¢ operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

[20] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27,
poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z p6zn. zm.).
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[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegotowych
wymagan jakim powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.

[24] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

[25] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z pdzn. zmianami);

[26] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska ,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085 z pézn.

zmianami).

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r o ochronie przyrody( Dz.U. z 2004 r nr 92 poz. 880 )

Wytyczne i instrukcje
[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
[29] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[30] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa —
2000r.

[31] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czesc 1i 2. GDDP Warszawa 1998r.

[32] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.

[33] Ogodline specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[34] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych — zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatacznik nr 4 do rozporzgdzenia [7].
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[38] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997r.

[40] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM,
Warszawa 2001r.

[41] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.
Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopie mapy zasadniczej zawierajg zatgczniki nr 8.1 i 8.2. do niniejszego PFU. Zamawiajacy
dysponuje kopig mapy zasadniczej w wersji cyfrowej dla odcinka w gminie Olkusz, dla
pozostatego odcinka wyfacznie w wersji papierowe;.

4.2, Wyniki badan gruntowo — wodnych

Wyniki badan gruntowo-wodnych ( odkrywki istniejacej nawierzchni drogowej drogi
wojewddzkiej nr 783 ) zawarte sg w zataczniku nr 13 do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Wykonawca przed przystapieniem do robét winien wykonac wiasne
rozpoznanie geotechniczne w celu potwierdzenia i uzupetnienia w/w wynikow.

4.3. Zalecenie konserwatorskie

Wykonawca pozyska opinie Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
i dostosuje sie do jej zalecen.

4.4. Dane dotyczace natezenia ruchu na drogach objetych zamowieniem

Informacje dotyczace istniejacego oraz prognozowanego natezenia ruchu na odcinku
DW nr 783 objetego zamoéwieniem zawarte sg w zatacznikach nr 9110 do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

4.5. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycjg w ramach
opracowania dokumentacji projektowej.
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4.6. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego :
Specyfikacja techniczna DM 00.00.00. Wymagania ogolne

Szczegotowe specyfikacje techniczne do projektéw statej organizacji ruchu dla drég
Wojewddzkich

Specyfikacja techniczna D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna D-07.01.01. Oznakowanie poziome

,Wytyczne w zakresie postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewzieé wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programoéw operacyjnych”, wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, dnia 3.06.2008 r ( MRR/H/16/2/06/08 )

Zasady odtworzenia punktéw referencyjnych

Wykaz punktéw referencyjnych na odcinku DW 783 Olkusz - Wolbrom
Punkty referencyjne na odcinku DW 783 Olkusz - Wolbrom — mapa

Kopia mapy zasadniczej — gmina Olkusz
Kopia mapy zasadniczej — gmina Wolbrom

Wyniki generalnego pomiaru ruchu na drodze woj. Nr 783

Prognoza ruchu na drodze woj. Nr 783

Wykaz istniejacych przystankéw autobusowych

Wykaz istniejacych przepustow

Odkrywki istniejgcej nawierzchni drogowej drogi wojewddzkiej nr 783

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe na ,Przebudowe skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 783 Olkusz - Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345
w km 14+194 64 w m. Zarzecze”

Plan sytuacyjny — odcinek w gminie Olkusz, odcinek w gminie Wolbrom

Uwaga : Zatacznik nr 15 ( plan sytuacyjny ) jest wylacznie materiatem
pomocniczym i pogladowym , a nie podajacym szczegdfowy zakres i rodzaj robot,
w zwigzku z tym nie moze by¢ podstawa do wyceny robét i projektowania.

Kilometraz uzywany na planie sytuacyjnym jest nieaktualny.

Podrecznik promocji
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