



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, dnia 07.01.2011r.

ZDW/PW/2011/105/MK

Znak sprawy DN3/271-2/11

Wg rozdzielnika

Dotyczy : postępowania o zamówienie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie”

Zamówienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w związku z zapytaniem jednego z wykonawców, wprowadza się zmiany w ogłoszeniu dot.przedmiotowego zamówienia .

Pytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że stałe łącze symetryczne o przepływności 15 Mb/s winno się charakteryzować „...opóźnieniami pakietów w szkielecie sieci GH NET poniżej 5ms”.

W tym miejscu należy wskazać, że wykonawca realizując dostęp do sieci Internet realizuje go poprzez własny szkielet sieci, takie postanowienia powodują, że spełnić je może tylko firma GH NET, która jak się należy domyślać jest obecnym dostawcą usługi dla zamawiającego. Tym samym nikt oprócz firmy GH NET nie może zagwarantować wymaganego opóźnienia pakietów na poziomie 5 ms w sieci GH NET.

Odpowiedź:

W związku z powyższym zapytaniem zamawiający zmienia zapis w przedmiocie zamówienia o treści : „Opóźnienia pakietów w szkielecie sieci GH NET poniżej 5 ms”

na następujący: „Opóźnienia pakietów w szkielecie sieci wykonawcy poniżej 5 ms”

Pytanie:

Ponadto należy wskazać, że Zamawiający wyznaczając termin realizacji umowy winien uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przyłączenie infrastruktury wykonawcy na potrzeby zamawiającego z poszanowaniem zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Poprzez wyznaczenie tak krótkiego terminu (de facto 2 dni) na zestawienie łącza, Zamawiający w sposób faktyczny ogranicza możliwości uczestnictwa w postępowaniu Wykonawców, którzy nie posiadają aktualnie doprowadzonego łącza do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, którzy mogliby świadczyć przedmiot zamówienia, jednak potrzebujących nieco więcej czasu na wykonanie instalacji technicznych, tym samym preferując Wykonawcę, który świadczy obecnie tę usługę dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

W związku z powyższym zapytaniem zamawiający zmienia zapis w przedmiocie zamówienia o treści: „ Termin realizacji umowy: 14.01.2011 do 31.12.2011”

na następujący: „Termin realizacji umowy: 19.01.2011 do 31.12.2011”

Otrzymują :

1 x adresat

1 x strona www.zdw.krakow.pl

1 x a/a

DYREKTOR
mjr inż. Grzegorz Stech