SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla zadania pn:

»Koncepcja przebudowy drogi wojewédzkiej nr 973 na odcinku Tarnéw —
Zabno, wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
oraz opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowego”

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich
opinii i uzgodnien.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zadania okre$lonego w nagtowku.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢, rzetelnos¢, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos$¢ i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
Wykonawca zadania winien stosowa¢ rozwigzania wykluczajace lub ograniczajace
do niezbednego minimum zajecie terenéw obcych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezalezne od Jednostki Projektujgcej i Zamawiajacego o kwoty brutto
wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamdéwienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia. Termin wykonania etapéw Koncepciji Programowej i
Materiatéw do decyzji Srodowiskowej do 30.11.2013r.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 973 na odcinku Tarnéw — Zabno, wraz z uzyskaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, oraz opracowaniem
programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. CEL ZAMOWIENIA

Opracowanie ma na celu wielowymiarowa analize Funkcjonalno-Ruchowo-
Techniczng oraz analize negatywnych aspekidéw istniejgcej sytuacji zwigzanej ze



stanem technicznym i parametrami drogi wojewddzkiej nr 973 na odcinku miedzy
Tamowem a Zabnem oraz przedstawienie wariantowych propozycji jej poprawy
poprzez przebudowe drogi i dostosowanie do wymaganych parametrow.

Celem opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych problemow realizacyjnych,
oszacowanie kosztéw inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktow)
w przypadku realizacji poszczeg6inych wariantow inwestycii.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie powinno obejmowaé wariantowe rozwigzanie przebudowy drogi
wojewédzkiej nr 973 w celu poprawy jej stanu technicznego oraz doprowadzenia
parametréw do klasy technicznej gtéwnej (G) na podstawie autorskiej inwentaryzaciji
parametréw i stanu technicznego. Zakres przebudowy: poczatek opracowania dla
DW 973: odc 100 km 2+851, koniec opracowania odc 140 km 0+970 oraz odcinek
DW 975: odc 040 km 0+000 do 1+830. Konieczno$¢ wykonania opracowania
réwniez dla drogi wojewddzkiej 975 wynika z faktu, ze DW 973 nie posiada ciggtosci
przebiegu i na pewnym odcinku cigg drogowy wykorzystuje fragment drogi
wojewddzkiej nr 975.

Wariantowaniem nalezy objg¢ miedzy innymi geometrie skrzyzowan, sposob
skomunikowania terenéw przylegtych, elementy poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
sposoby ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym hatasem.

Giéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestyciji to m.in..

- obowigzujacy w dniu przekazania dokumentacji stan prawny,

- inwentaryzacja parametrow oraz stanu technicznego na podstawie autorskich
badan, sondowan i wizji w terenie;

- obowigzujace dokumenty planistyczne w obszarze planowanej inwestycji i obszarze
przyleglym jak np.. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa
Matopolskiego, Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego, Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego itp.

- Uzyskane informacje od wiasciwych organéw prowadzgcych rejestry o wydanych
decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
pozwoleniach na budowe,

- Opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji wedtug
rozpoznania,

- petne analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego przebiegu drogi DW 973 na
podstawie wiasnych pomiaréw i badan ruchu 2010 r. oraz opracowanej prognozy na
rok 2030,

- maksymalne wykorzystanie istniejacego pasa drogowego. W przypadku
koniecznosci podyktowanej wymaganiami poprawnosci rozwigzan technicznych lub
wzgledami bezpieczenstwa i warunkéw ruchu, Zamawiajacy dopuszcza zajgcie
terenu poza liniami istniejgcego pasa drogowego.

- zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu i bezpieczenstwa ruchu,

- uwarunkowania wynikajgce z warunkéw srodowiskowych, ochrony konserwatorskiej
terenu, warunkéw geologicznych i gérniczych i ich wplywu na dobor rozwigzan,




Podczas opracowywania dokumentacji nalezy przeanalizowaé:

- prosbe wiasciciela dziatki nr 552 (444/1 — przed scaleniem) w miejscowosci llkowice
0 ujecie w projekcie przebudowy drogi, potaczenia dziatki nr 552 z modernizowang
droga. Przedmiotowa dziatka potozona jest za przystankiem autobusowym,
modernizacja zatoki moze spowodowac odciecie dziatki.

- prosbe mieszkarncow tegu Tarnowskiego o ujecie w projekcie przebudowy drogi
utworzenia dalszego ciggu chodnika lub ciggu pieszo-rowerowego do ul. Granicznej
oraz dwdch przej$¢ dla pieszych, pierwsze w poblizu ul. Graniczne;j i ul. Potudniowe;j,
a drugie w okolicach ul. Pawezowskiej i ul. Kolejowej w tegu Tarnowskim.

Wyzej wymienione wnioski sq dostepne do wgladu u Zamawiajgcego

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje nastepujace fazy:

- Wielowariantowa Koncepcja Programowa,

- Przygotowanie materiatéw do decyzji Srodowiskowej wraz ze ztozeniem wniosku;
- Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

- Program Funkcjonalno Uzytkowy

7.1 Koncepcja programowa
a) Czesé opisowa o zawartosci:

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy jego lokalizacje, program, cel,
zaktadany efekt, charakterystyke i parametry techniczne oraz podziat na
ewentualne etapy i kolejnos¢ ich realizacji

2) Opis istniejacego i planowanego zagospodarowania terenu, w obszarze
inwestyciji i obszarze przylegtym, w tym konfiguracja i uksztattowanie
terenu, wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu
w pasie wykonania i oddziatywania zadania inwestycyjnego (np.: tereny
mieszkaniowe, obiekty chronione itp.), istniejaca sie¢ komunikacyjna,
drogowa i inna, istniejaca zielen itp. '

3) Opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametréw i stanu technicznego

4) Uwarunkowania realizacyjne omawiajace zagadnienia zwigzane z:

- warunkami wynikajgcymi z dokumentéw planistycznych,
- innymi inwestycjami strategicznymi,

- warunkami srodowiskowymi,

- warunkami geologicznymi i gruntowo-wodnymi,

- istniejgcy infrastrukturg techniczna.

5) Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu na rok
2030,

6) Opis istniejgcej infrastruktury technicznej, wraz ze wstepnymi warunkami
dla usuniecia ewentualnej kolizji,

7) Opis techniczny zawierajgcy m in.: opis przebiegu trasy, powigzania
z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrow technicznych oraz
zakresu planowanej przebudowy), opis geometrii planowanych
skrzyzowan, parametry techniczne i geometryczne, elementy organizacji
ruchu, urzadzenia odwodnienia i ochrony srodowiska, itp.



8) Opis projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych, zawierajacy:
nazwe, lokalizacje, typ, rodzaj, funkcje i parametry uzytkowe (np.:
parametry techniczne i geometryczne, klasa obcigzenia, skrajnia, Swiatto,
kategoria geotechniczna), rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,
warunki posadowienia, proponowany sposéb odwodnienia.

9) Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania $Swiatet
mostéw i przepustédw oraz wymiarowania urzadzeh odwodnienia
w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej koncepcji;

10)Opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych
w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestyciji.

11)Analiza Srodowiskowa.

12)Wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem
wiascicieli.

13)Zestawienie kosztéw realizacji dla wariantéw i etapdw inwestyciji
z wyszczegolnieniem obiektéw inzynierskich oraz elementow urzadzenia
pasa drogowego oddzielnie: zatok, chodnikéw, urzadzen bezpieczenstwa
i sterowania ruchem, urzadzen ochrony srodowiska, ewentualnych zatok
do wazenia pojazdéw itp.)

14)Dokumentacja fotograficzna.

15)Decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska ( w tym samorzaddw lokalnych)

16)Inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby
obejmowaly rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia
Zamawiajgcego i uwzgledniaty stanowiska instytucji opiniujgcych na
etapie koncepciji.

17)Poréwnanie wariantéw (np.: w wymiarze technicznym, ruchowym,
ekonomicznym, itp.) ich ocena i wnioski

b) Czes¢ rysunkowa zawierajaca:

— Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1:10 000)

- Plany sytuacyjne rozwigzan drogowych i zagospodarowania terenu,
z uwidocznionymi granicami pasa drogowego z okresleniem obszardw
ingerencji w teren obcy, wraz z infrastrukturg (sie¢ uzbrojenia
technicznego, odwodnienie, oswietlenie, ekrany akustyczne) na mapie
syt-wys w skali 1:1000.

— Profil podiuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).

— Typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200).

— Przekroje podtuzne i poprzeczne drogowych obiektow budowlanych
(skala 1:100 lub 1:200).

— Warianty geometrii skrzyzowan i organizacji ruchu (skala 1: 500).

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omédwienia
wariantéw, wskaze zasadnicze problemy idokona oceny oraz
rekomendacji wariantow do dalszego opracowania.



o Prezentacja projektu - Zamawiajagcy wymaga opracowania prezentacii
z wykorzystaniem oprogramowania narzedziowego srodowiska MS Windows
np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu
w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawiera¢é powinna
w szczegdblnosci:

- mape syt-wys i orientacje przedstawiajgcg warianty rozwigzan

- przedstawienie rozwigzan technicznych,

- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

- zestawienie kosztow realizacji inwestyciji

Opracowanie Koncepcji nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach
wersji

7.2 Przygotowanie materiatébw do decyzji srodowiskowej wraz ze ztozeniem
wniosku oraz uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej nalezy przedstawi¢ wariantowe
rozwigzania przebudowy drogi.

Catos¢ dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu
Srodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowego przedsiewziecia powinna byé
zgodna z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko(zwanej dalej Ustawg 00$).

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca
Zobowigzany jest do przedtozenia kompletu dokumentéw w wersji papierowej oraz
elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do
14 dni roboczych zaopiniuje w/w wniosek.
Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:
1) Karte informacyjng przedsiewziecia;
2) Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacej

obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie;
3) Wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane

przedsiewziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewzigcie

( w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjng przedsiewzigcia rozumie sie dokument zawierajacy
podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu, w szczegélnosci dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci
szatg ro$linng,



c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz
energii,

f) rozwigzaniach chronigcych $rodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

i) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych si¢ w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia,

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajacego decyzje
DUS. Kompletny wniosek o decyzje DUS musi by¢ przekazany w formie papierowej
w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. Czwarty egzemplarz nalezy
przekazaé¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia organ wiasciwy do wydania jej orzeknie
o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, Wykonawca
bedzie zobowigzany do opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie
(tzw. raportu oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko —
raportu 00$). Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem opracowania do organu
decyzyjnego uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 21 dni
roboczych na ocene raportu 00S.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na Srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w Zzakresie
prowadzenia pomiaréw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego
droga, linig kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz.
824.) '

Ewentualne rozwiazania techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko musza by¢
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko powinien by¢ opracowany przez zespot
specijalistow

z danych dziedzin, ktérzy szczegétowo odniosa sie do danych dotyczacych m.in.:
-hatasu,

-wdd, ich jakosci,

-obszaréw Natura 2000 zaréwno wyznaczonych, jak i planowanych,

-jakosci powietrza,

-inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunkéw, siedlisk oraz korytarzy migraciji
zwierzat (inwentaryzacja powinna obejmowac wszystkie warianty przedsigwziecia).



Zakres raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z ustawg o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko wymaga zawsze
poréwnania wariantow. Analiza oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko
w zakresie poszczegdinych komponentéw srodowiska powinna byé przeprowadzona
z takq samg szczegdtowoscia dla wszystkich wariantow.

W raporcie o0 oddziatywaniu na $rodowisko nalezy réwniez wariantowacé
zaproponowane do zastosowania urzadzenia ochrony $rodowiska. W przypadku
koniecznosci uzupetnienia raportu 00$ o0 petng ocene oddziatywania na obszar
Natura 2000, Wykonawca zobowigzany jest to takiego uzupetnienia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
odpowiednich zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania
sie z organami prowadzacymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajacego) oraz do biezgcego kontrolowania wywigzywania sie organéw
wydajacych decyzje, opiniujgcych i uzgadniajacych z obowigzkéw, w szczegdlnosci
zachowywania termindw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich przekroczeniach terminéw.

W przypadku, gdy wiasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania
na srodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy spotkania
ze spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigzaé kontakt z wtasciwym organem
w celu przygotowania materiatow i wystapienia.

Organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze spoteczenstwem powinien
by¢ wlasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie materiatéw do spotkania
(w tym przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji).

Materiaty te powinny przedstawia¢ analize wariantéw oraz ocene ich oddziatywania
na srodowisko.

Przygotowane materialy powinny zawieraé mapy 2z przebiegiem wariantéw,
umozliwiajace identyfikacje dziatek (réwniez w formie elektronicznej umozliwiajgcej
udostepnianie ich na stronie internetowej Urzedu przeprowadzajgcego konsultacje
spoteczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatdw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wlasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie
zmian uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
odpowiednich zmian i uzupetien w opracowaniach projektowych.

7.3Program Funkcjonalno Uzytkowy

Program powinien uwzgledni¢ przebudowe istniejgcej drogi z uwzglednieniem
wymagan nosnosci konstrukcji nawierzchni dla tej klasy drogi, kategorii obcigzenia
ruchem (z uwzglednieniem prognozy) oraz nosnosci podtoza gruntowego wykazanej
badaniami  geotechnicznymi, remont (przebudowe) obiektéw mostowych
i inzynierskich, remont, przebudowe lub budowe chodnikéw i innych urzadzen



infrastruktury drogowej i obcej towarzyszacej, okresli¢ wstepnie ilosciowy i rodzajowy
zakres robot wraz z cze$cig kosztowa.

Program funkcjonalno uzytkowy powinien umozliwi¢ opracowanie dokumentaciji
technicznej w sposéb zgodny z wymogami dla zadan finansowanych ze $rodkéw UE.

Zakres i forma Programu funkcjonaino uzytkowego powinna by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 4 egz. opracowanego programu funkcjonalno
-uzytkowego oraz 2 egz. w wersiji elektronicznej.

8. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedfozy¢ szczegétowy harmonogram
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos¢, zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto
ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajacego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej dwoch rad
technicznych na etapie opracowywania Koncepcji, z udziatem przedstawicieli m.
innymi Samorzadow Lokalnych oraz Zarzadcow Drég, celem przedstawienia
zaawansowania prac projektowych oraz oméwienia zaproponowanych rozwigzan.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii Samorzadow
Lokalnych dla elementdw opracowania.

6. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym no$niku informacji z rozszerzeniem
*.pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf musza mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.

7. Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewazno$ci pozyskanej
decyzji, zobowigzany jest do czynnego uczestniczenia w postgpowaniu
prowadzonym w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjasnien
i przedktadania odpowiednich dokumentac;ji.



8.Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych
z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace
zakoniczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego opatrzonego o$wiadczeniem, ze
wykonany projekt jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

9. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajacego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamoéwieniem.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegdlne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokét
zdawczo — odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
(w zataczeniu).

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania powyZzszych opracowar
Wykonawca pozyska witasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconeqo zadania.

Projekty muszg uwzgledniac stan prawny na dziern przekazania dokumentacii
Zamawiajgcemu.

Naczelnik Wydziatu
Rozwoju S,iSd Drogowej i Decyzji
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