



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 31.08.2015r.
ZDW/PW/2015/5950/ DN4/ KJ
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-82/15

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: **Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Gdowa”.**

I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej *ustawą* udziela poniżej odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego. Numeracja pytań została naniesiona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy możliwe jest przesunięcie terminu wykonania pierwszych pomiarów z 01.09.2015 r. -11.09.2015 r. na 20.09.2015 r.

Odpowiedź

Zamawiający, z uwagi na dalsze czynności związane z czyszczeniem nawierzchni, informuje, że nie istnieje możliwość zmiany terminu wykonania pierwszych pomiarów i termin ich pozostaje niezmienny, tj. 01.09.2015r-11.09.2015r

II. Ponadto Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu **termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z poniższym:**

Termin składania ofert – 03.09.2015 r. godzina 09:30

Termin otwarcia ofert – 03.09.2015 r. godzina 10.00

Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy wprowadza przedmiotowe zmiany do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2015 pod nr 125405 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z powyższym.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:
Adresat wg rozdzielnika
DN-4 a/a
www.zdw.krakow.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji

mgr inż. Robert Górecki