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Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub

sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajacy
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krajowy numer identyfikacyjny: (jeZeli jest
Krakowie znany)
Adres pocztowy: ul. Glowackiego 56
Miejscowosé: Krakow Kod pocztowy: 30-085 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 124465810
Osoba do kontaktéw: Inga Gesiarz-Nowak
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl Faks: +48 124465702

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogblny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://www.zdw.krakow.pl
Adres profilu nabywey: (URL)

Dostep elektroniczny do informaciji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

1.2) Rodzaj zamawiajacego:
@ Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu:
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ — Stary Sacz

1.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogfoszeniu)

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na: )

1. Opracowaniu dokumentacji projektowej — w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Koncepcije
Programowa — wariant 1 — preferowany opracowany przez Biuro Projektow AUTOSTRADA Il Sp. z 0.0. wraz
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji
admlnlstracyjngch, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Jesli zajdzie taka
konieczno$¢ i beda tego wymagac rozwigzania projektowe — Wykonawca bedzie zobowigzany do pozyskania
zgody na odstepstwo od zapiséw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morsklebz 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr
43, poz. 430 ze zmianami). W trakcie procedowania jest Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji.

O%OIng, wstepny zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry oKreélajz}(ce zakres
robét budowlanych, oPéIne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe Sg zawarte w Programie Funkcjonalno

— Uzytkowym oraz zalaczonej Koncepcji Programowej - wariant 1- preferowany opracowanej przez Biuro
Projektéw AUTOSTRADA 1l Sp. z 0.0. _ )
2.Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje
projektowg wykonang przez Wykonawce robdt wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw malej architektury, prowadzenie badarn archeologicznych,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego - w zakresie wynikajacym ze
szczegdlnych przepiséw.

I1.1.3) Wspéiny Stownik Zaméwieri (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupeiniajacy (jeZeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45233140
Dodatkowe przedmioty 71322000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogfoszeniu)
@ Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacjg ogloszenia o zaméwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogloszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zaméwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogioszeniu)

ZDW-DN-4-271-45/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszen przestanych droga elektroniczng:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
@ eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_zdwkrakow

Dane referencyjne ogtoszenia: 2016-049506 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogloszenia w Dz.U.: 2016/S 077-135472 z dnia: 20/04/2016 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
15/04/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[0 Procedury niepetnej

X Sprostowania

[ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepeinej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono
O Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikacji

VL1.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajacg,

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacja, przekazang przez instytucje zamawiajacg
O Oba przypadki

VI.3.2)
O W ogtoszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowey)
® W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargoweyj)

V1.3.3) Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniany tekst: ... Przedmiotem zaméwienia jest Przedmiotem zaméwienia jest
Sekcja 11.1.5) Krotki opis zamoéwienia zadanie polegajace na: zadanie polegajace na: )
lub zakupu 1. Opracowaniu dokumentacji 1. Opracowaniu dokumentac;ji

projektowej — w oparciu 0 Program  projektowej —w oparciu o
Funkcjonalno-Uzytkowy, Koncepcje DeCKZje Srodowiskowg, Program

Programowa — wariant 1 — Funkcjonalno-Uzytkowy, Koncepcje
re erowanz opracowan)I/_ |grzez Programowg — wariant 1 —
iuro Projektow AUTOSTRADA referowan opracowan)lr_ przez
Il Sp. z 0.0. wraz z uzyskaniem iuro Projektéw AUTOSTRADA
decyzji o zezwoleniu na realizacje Il Sp. z 0.0. wraz z uzyskaniem
inwestycji drogowej (ZRID) decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
oraz wszelkich innych decyzji inwestycji drogowej (ZRID)
administracyjnych, uzgodnierii  oraz wszelkich innych decyzji
opinii niezbednych do zrealizowania administracyjnych, uzgodnien i
zadania inwestycyjnego. Jesli opinii niezbednych do zrealizowania

zajdzie taka konieczno$¢ i beda tego zadania inwestycyjnego. Jesli
wymagac rozwiazania projektowe  zajdzie taka koniecznos¢ i beda tego
— Wykonawca bedzie zobowigzany wwagaé rozwigzania projektowe
do pozyskania zgody na odstepstwo — Wykonawca bedzie zobowigzany
od zapiséw rozporzadzenia Ministra do pozyskania zgody na odstepstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej z od zapiséw rozporzadzenia Ministra
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw Transportu i Gospodarki Morskiej z
technicznych jakim powinny 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
odpowiadaé drogi i ich usytuowanie technicznych jakim powinny

(Dz. U. 21999 r.,, Nr 43, poz. 430 ze odpowiadac drogi i ich usytuowanie
zmianami). W trakcie procedowania
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Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:

Sekcja 11.2.1) Calkowita wielkos$¢ lub
zakres
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jest Decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla inwestyciji.
Ogoiny, wstepny zakres
wykonania robét budowlanych,
charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres rob6t
budowlan?/ch, ogéine wiasciwosci
funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym oraz zatgczonej
Koncepcji Programowej - wariant
1- preferowany opracowanej przez
Biuro Projektow AUTOSTRADA I
Sp. z 0.0.

2. Wykonaniu robét budowlanych
wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowg
wykonang przez Wykonawce
rob6t wraz ze Swiadczeniami nie,
bedacymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci
zabezpieczenie zabytkow
matej architektury, prowadzenie
badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego
oraz ornitologicznego - w zakresie
wynikajgcym ze szczegdlnych
przepisow.

Zamiast:

Przedmiotem zaméwienia jest
zadanie polegajace na:
2.1.1 Opracowaniu dokumentaciji
projektowej — w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, Koncepcje
Programowa — wariant 1 —
referowan opracowan¥ 'grzez
iuro Projektow AUTOSTRADA
Il Sp. z 0.0. wraz z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)
oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnieni
opinii niezbednych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego. Jesli

(Dz. U. z 1999, Nr 43, poz. 430 ze

zmianami).

Ogolny, wstepny zakres
wykonania robét budowlanych,
charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres rob6t
budowlan?/ch, ogolne wiasciwosci
funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym oraz zalgczonej
Konce#)cy Programowej - wariant
1- preferowany opracowanej przez
Biuro Projektéw AUTOSTRADA
Il Sp. z 0.0. oraz Decyzji
Srodowiskowe;j.

2. Wykonaniu robét budowlanych
wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcg W oparciu o
dokumentacje prcwzktowac
wykonang przez Wykonawce
rob6t wraz ze $wiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci
zabezpieczenie zabytkéw

matej architektury, prowadzenie
badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego
oraz ornitologicznego - w zakresie
wynikajacym ze szczegbinych
przepiséw.

Powinno byc¢:

Przedmiotem zaméwienia jest

zadanie polegajace na:

2.1.1 Opracowaniu dokumentacji

projektowej — w oparciu o

Dec?(/zje Srodowiskowa, Program

Funkcjonalno-Uzytkowy, Koncepcije

Programowag — wariant 1 —
referowany opracowany przez
iuro Projektow AUTOSTRADA

Il Sp. z 0.0. wraz z uzyskaniem

decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej (ZRID)

oraz wszelkich innych decyzji

administracyjnych, uzgodnien i

opinii niezbednych do zrealizowania

zajdzie taka konieczno$¢ i bedg tego zadania inwestycyjnego. Jesli

wymagac rozwigzania projektowe
— Wykonawca bedzie zobowigzany

zajdzie taka konieczno$c i beda tego
wymagac rozwigzania projektowe

do pozyskania zgody na odstepstwo — Wykonawca bedzie zobowigzany

od zapis6w rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z

do pozyskania zgody na odstepstwo
od zapiséw rozporzadzenia Ministra

2 marca 1999r. w sprawie warunkéw Transportu i Gospodarki Morskiej z

technicznych jakim powinny

odpowiadaé drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze
zmianami). W trakcie procedowania

2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
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jest Decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla inwestycji.
Ogdiny, wstepny zakres
wykonania robét budowlanych,
charakterystyczne parametry
okres$lajgce zakres robot
budowlan?/ch, ogolne wiasciwosci
funkcjonalno — uzytkowe sg_
zawarte w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym oraz zatgczonej
Koncepcji Programowej - wariant
1- preferowany opracowanej przez
Biuro Projektéw AUTOSTRADA |l
Sp. z 0.0.
2.1.2 Wykonaniu robét budowlanych
wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje prt\)]{lektowq
wykonang przez Wykonawce
robét wraz ze Swiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci
zabezpieczenie zabytkéw
matej architektury, prowadzenie
badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego
oraz ornitologicznego - w zakresie
wynikajacym ze szczeg6linych
przepisow.
Podstawowe roboty wchodzace w
zakres zaméwienia: .
a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu
drogowego i pieszego na czas
robot (organizacja ruchu na czas
robét: projekt wraz z opiniami
i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja);
b) Roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe; )
c) Wycinka drzew i krzewdw
kolidujacych z inwestycja (w
razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologiczréym);
d) Doprowadzenie stabonosnych
gruntow podioza do wymaganej
n;)lsqnobsctl),/ iemne (wykopy. )
e) Roboty zie , hasypy);
f) Wdymiana konstrukcji nawierzclgm
na drodze wojewddzkiej i drogach
grzecinajacych modernizowana
roge
ﬁ; Budowa/przebudowa poboczy;

(Dz. U.z 1999 ., Nr 43, poz. 430 ze

zmianami).

Og6lny, wstepny zakres
wykonania rob6t budowlanych,
charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres rob6t
budowlanych, ogéine wiasciwosci
funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno
- Uzytkoy_vgm oraz zatgczonej
Koncepcji Programowej - wariant
1- preferowany opracowanej przez
Biuro Projektow AUTOSTRADA
Il Sp. z 0.0. oraz Decyzji
Srodowiskowe;j.

2.1.2 Wykonaniu rob6t budowlanych
wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowa
wykonang przez Wykonawce
robét wraz ze swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci
zabezpieczenie zabytkow

matej architektury, prowadzenie
badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego
oraz ornitologicznego - w zakresie
wynikajgcym ze szczeg6lnych
przepisow.

Podstawowe roboty wchodzgce w
zakres zaméwienia:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu
drogowego i pieszego na czas
robot (organizacja ruchu na czas
robét: projekt wraz z opiniami

i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe; )

c) Wycinka drzew i krzewow
kolidujgcych z inwestycjg (w

razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologiczréym);

d) Doprowadzenie stabonosnych
gruntow podtoza do wymaganej
nosnosci,

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy),
f) Wdymiana konstrukcji nawierzchni
a drodze wojewodzkiej i drogach

grzecmajacyc modernizowana,
roge
Budowa/przebudowa poboczy;,

Budowa/przebudowa chodnikow,
P ﬁ; Budowa/przebudowa chodnikéw,
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i) Budowa/przebudowa obiektéw i) Budowa/przebudowa obiektéw

mostowych mostowych

j) Budowa i przebudowa skrzyzowari j) Budowa i przebudowa skrzyzowan
dla skomunikowania drég dla skomunikowania drog
przecinajacych modernizowang przecinajgcych modernizowang
droge droge

k) Budowa, przebudowa zjazdéw k) Budowa, przebudowa zjazdow
publicznych i indywidualnych, drég  publicznych i indywidualnych, dr6g
zbiorczych, serwisowych (wrazie  zbiorczych, serwisowych (w razie

koniecznosci); koniecznosci);

l) Budowa i przebudowa I) Budowa i przebudowa
odwodnienia drogi wraz z odwodnienia drogi wraz z
odprowadzeniem wéd opadowych doodgrowadzenlem wod opadowych do
odbiornikéw; odbiornikow;

m) Umochnienie skarp; m) Umacnienie skarp;

n) Budowa/przebudowa przepustéw n) Budowa/przebudowa przepustow
drogowych; ) drogowych;

0) Budowa urzadzen ochrony 0) Budowa urzadzeri ochrony
srodowiska,; Srodowiska;

p) Zabezpieczenie i przebudowa p) Zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen obcych i uzbrojenia terenu urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu

wraz z optatami za nadzor nad wraz z opfatami za nadzor nad
przebudowa ze strony wiascicieli przebudows ze strony wiascicieli
sieci (w tym: napowietrznych linii sieci (w tym: napowietrznych linii
elektroenergetycznej $N, kablowych elektroenergetycznej N, kablowych
linii elektroenergetycznych NN, linii elektroenergetycznych NN,

sieci wodociagowych, gazowych, sieci wodociggowych, gazowych,
kanalizacji sanitarnej); kanalizacji sanitarnej);

q) Budowa/przebudowa q) Budowa/przebudowa
infrastruktury technicznej, w infrastruktury technicznej, w
szczegdinosci: oswietlenia drogi, szczegolnosci: odwietlenia drogi,
kanalizacji deszczowej; kanalizacji deszczowej;

r) Montaz urzadzen bezpieczeristwa r) Montaz urzgdzer bezpieczenstwa
ruchu; ruchu;

s) Stata organizacja ruchu, w s) Stala organizacja ruchu, w
szczegolnoéci: oznakowanie szczegolnosci: oznakowanie
pionowe i poziome — pionowe i poziome —
grubowarstwowe chemoutwardzalne, grubowarstwowe chemoutwardzalne,
punktowe elementy odblaskowe; punktowe elementy odblaskowe;

t) W razie koniecznosci: t) W razie kaniecznosci:
zabezpieczenie zabytkéw malej zabezpieczenie zabytkéw malej

architektury, zapewnienie nadzoru  architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przeﬁrowadzeme archeologicznego, przeprowadzenie
badan archeologicznych; badarn archeologicznych;

u) Roboty wykonczeniowe i u) Roboty wykonczeniowe i
porzadkowe; porzadkowe;

V) Wyznaczenie i montaz punktéw V) Wyznaczenie i montaz punktow
referencyjnych oraz slupkow U-1;  referencyjnych oraz stupkow U-1;

w) Stabilizacja granic pasa w) Stabilizacja granic pasa
drogowego za pomocg stupkow drogowego za pomocg stupkow
granicznych; granicznych;

X) Sporzadzenie inwentaryzacji X) Sporzadzenie inwentaryzaciji
powykonawczej; powykonawczej;

PL Formularz standardowy 14 - Ogloszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 7/8



)é) Przygotowanie materiatéw y) Przygotowanie materiatow

0 wniosku o pozwolenie na do wniosku o pozwolenie na
uzxtkowanie lub zawiadomienia 0 uzytkowanie lub zawiadomienia o
zakoriczeniu robét oraz jego ztozenie zakonczeniu robot oraz jego ztozenie
i uzyskanie jego przyjecia przez i uzyskanie jego przyjecia przez
wiaSciwy organ - w terminie realizacji wlasciwy organ - w terminie realizacji
przedmiotu umowy; przedmiotu umowy;

z) Pelnienie nadzoru autorskiego z) Petnienie nadzoru autorskiego
przez caly okres trwania inwestycji; przez caly okres trwania inwestycji;

z) Promocja Projektu. ) z) Promocja Projektu. .
Szczegdblowy opis przedmiotu Szczegbtowy opis przedmiotu
zaméwienia okresla Program zamoéwienia okresla Program

Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz
z zalgcznikami - stanowigcy zat. nr 1 z zalgcznikami - stanowiacy zat. nr 1
do SIWZ oraz Wykaz $wiadczer nie do SIWZ oraz Wykaz Swiadczen nie
bedacych robotami budowlanymi—  bedgcych robotami budowlanymi —
stanowiacy zat. nr 2 SIWZ. stanowigcy zal. nr 2 SIWZ.

VI.3.4) Daty, ktére nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktorym znajduja sie
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin skiadania ofert lub

wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie
zmieniane daty:
1V.3.8) warunki otwarcia ofert

Zamiast: Powinno byé¢:
29/07/2016 Godzina: 09:30 05/08/2016 Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr) (dd/mm’/rrrr)

Zamiast: Powinno by¢:
29/07/2016 Godzina: 10:00 05/08/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

VL.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié

VI1.3.6) Tekst, ktory nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktorym nalezy doda¢ tekst: Tekst do dodania:

VL.4) Inne dodatkowe informacje:

VI1.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
21/07/2016 (dd/mm/rrrr) - 1D:2016-093578
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