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I. CZESC OPISOWA

1. _OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wfasciwego organu na prowadzenie robét, w oparciu
o obowigzujgce przepisy i Koncepcje Programowg - wariant 1, opracowany przez
Biuro Projektéow AUTOSTRADA 1l Sp. z 0.0. oraz wykonanie robét budowlanych
obejmujgcych:

- rozbudowe drogi wojewodzkiej DW 969, jako drogi klasy ,G”, jednojezdniowej, 2-pasowej
i przebudowe/budowe chodnikdédw, przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,
wzmocnienie skarp nasypoéw drogowych, przebudowe przepustébw oraz oczyszczenie
(odmulenie) pozostatych przepustéow, budowe oswietlenia ulicznego oraz przebudowe 4
obiektdéw inzynierskich na ciekach krzyzujacych sie z DW 969. taczna dtugosé odcinkéw, w
tym przebudowa skrzyzowan, objetych rozbudowg wynosi okoto 13,6 km.

W trakcie procedowania przez Zamawiajacego jest Decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestyc;ji.

Rozbudowa bedzie obejmowata:

Diugosé odcinka nr | wybranego do realizacji rozbudowy DW 969 wynosi ok. 10,168 km.
odc. ref. 050 km 2+720 do odc. ref. 070 km ok 8 + 100 z wylgczeniem odcinka ref. 060 km
0+729,70 do odc. 070 km 0+192,00 (nowe rondo w m. Debno na skrzyzowaniu DW 969 z
DP 1639K) oraz mostu na rz. Dunajec w m. Debno ok. odc. 070 km 1+920 do odc. 070 km
2+140,

Dlugosc¢ odcinka nr Il wynosi ok. 2,8 km odc. ref. 100 km 0+300 do odc. ref. 100 km
3+100:

Dlugosé odcinka nr lll wynosi ok. 0,080 km odc. ref.. 1000 KM 4+400 do odc. ref. 100 KM
4+480 (przebudowa mostu + dojazdy do mostu)

Diugos¢ odcinka nr IV wynosi ok.1, 050 km odc. ref. 110 KM 0+120 do odc. ref. 110 KM
1+170

Ogodlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robét budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sa
zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Koncepcjei Programowej - wariant 1 —
preferowany, opracowanej przez Biuro Projektow AUTOSTRADA Il Sp. z o.0.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest w trakcie pozyskiwania.

Rozwigzania przedstawione w Koncepcji moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji,
po dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw oraz akceptacji ZDW w Krakowie.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z pd6zn. zmianami). W_przypadku
koniecznos$ci__pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow obowiazek
pozyskania zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy
robét

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie

e klasa techniczna : G
o predkosc¢ projektowa 50 km/h (teren zabudowany); 60 km/h (teren niezabudowany)



obcigzenie : 115 kN / o$
Kategoria ruchu: KR 4
wysokos$¢ skrajni: min. 4,70m
szeroko$¢ pasa ruchu : 3,50 m
szerokos¢ jezdni : 7,00 m
szeroko$¢ pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w lewo: 3,5 m;
szerokos¢ chodnika 2,0m
ilos¢ jezdni : 1
obustronne pobocza szerokosci 1,25 m lub wieksza, je$li zachodzi potrzeba
lokalizacji urzgdzen BRD
odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikéw
pochylenie skarp drogowych: nie wieksze niz 1:1,5;
pochylenie skarp i przeciwskarp rowéw trapezowych: nie wieksze niz 1:1,5;
szeroko$¢ dna rowu trapezowego: min. 0,40 m

przekréj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 04 w/c DW 969 odc. 070, km 4+591
(na potoku Piekietko):

klasy obcigzen ,A",

klasa drogi w ciggu obiektu: G

szeroko$¢ jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5+ 0,5 m);

szeroko$é¢ uzytkowa chodnika lewostronnego: 2,0 m

szeroko$é prawostronnego chodnika do prac obstugowych : 1,2 m
wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

przekréj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 05 w/c DW 969 odc. 070, km 5+933
na potoku Limierzyska):

klasy obcigzen ,A",

klasa drogi w ciggu obiektu: G

szeroko$¢ jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5+ 0,5 m);

szeroko$¢ chodnika po obu stronach mostu (do prac obstugowych) : 1,2 m
wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

przekréj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 06 w/c DW969 odc. 070, km 7+288 na
potoku Mizerzanka):

klasy obcigzen ,A",

klasa drogi w ciggu obiektu: G

szerokos¢ jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5+ 0,5 m);

szeroko$¢ chodnika po obu stronach mostu (do prac obstugowych) : 1,2 m
wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

przekrdj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 13 w/c DW969 odc. 100, km 4+419 na
rz. Kamienica
wariant 1

klasy obcigzen ,A",
klasa drogi w ciggu obiektu: G
szerokos$¢ jezdni: min.8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5+ 0,5 m);



e szerokosc¢ uzytkowa chodnika lewostronnego: 2,0 m
e szerokos¢ prawostronnego chodnika do prac obstugowych : 1,2 m
e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

parametry w zakresie geometrii gtéwnych skrzyzowan:
- odcinek 050 — km okoto 3+370 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362921 (ul. Na Bo6r)

przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejscie dla pieszych z azylem
bezpieczenstwa);

- odcinek 050 — km okoto 4+001 — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1637 -
przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejscie dla pieszych z azylem
bezpieczenstwa);

- odcinek 070 — km okoto 1+006 — skrzyzowanie z drogg gminna nr 362837 (ul.
Koscielna) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu;

- odcinek 070 — km okoto 2+253 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 363548 (ul. Nad
Zaporg) — przewiduje sie remont nawierzchni po istniejacym $ladzie;

- odcinek 070 — km okoto 2+483 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360568 (ul. Hubka) —
przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu;

- odcinek 070 — km okoto 4+537 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360590 (ul.
Wegliszczak) i drogg gminng nr 360591 — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (jako
poszerzenie skrzyzowania);

- odcinek 070 — km okoto 4+843 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360589 (ul.
Wegliska) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu;

odcinek 070 — km okoto 5+653 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360585 (ul. Ks.
Antoniego Siudy) i drogg gminng nr 360612 — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu
(jako poszerzenie skrzyzowania);

- odcinek 070 — km okoto 6+267 — droga wewnetrzna ul. Witosa — przewiduje sie remont
nawierzchni po istniejacym $ladzie;

- odcinek 070 — km okoto 7+042 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360570 (ul. Mizerna)
— przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie;

- odcinek 070 — km okoto 7+584 — droga wewnetrzna na Rokicie — przewiduje sie remont
nawierzchni po istniejgcym $ladzie;-

- odcinek 100 — km okoto 1+830 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 291936 — przewiduje
sie remont nawierzchni po istniejacym $ladzie;

- odcinek 110 — km okoto 0+343 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 291910 — przewiduje
sie remont nawierzchni po istniejacym $ladzie;

- odcinek 110 — km okoto 0+782 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 292055 — przewiduje
sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie;

Zakres prac objetych zaméwieniem:

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot , przedmiaru rob6t w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét w oparciu
o0 obowigzujgce przepisy. Zamawiajgcy dopuszcza podziat zadania na odcinki i uzyskanie
dla nich odrebnych zgéd wtasciwego organu na prowadzenie robét.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentaciji projektowej winien opracowac:

> Projekt Budowlany,



v

Projekt Wykonawczy,

v

Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowa inwestycja,

Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,
Projekt statej organizacji ruchu,

Projekt oSwietlenia,

Inwentaryzacje i projekt gospodarki zielenig,

Przedmiar robot,

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

V V V V V V V

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, oraz pozyskac¢ zgody zezwalajgce na
wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Dla przedmiotowej inwestycji toczy sie postepowanie zwigzane z pozyskaniem Decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegdlnionych dokumentéw stosowanych w nastepujgcej
kolejnosci:

1. Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (w trakcie
pozyskiwania),

Niniejszego PFU,
3. Pozyskanych przez wykonawce decyzji i uzgodnien,

. Koncepcji Programowej - wariant 1, opracowanej przez Biuro Projektow
AUTOSTRADA Il Sp. zo.0. (zat. do PFU).

[l. Wykonanie robét budowlanych:

a)

b)
c)

Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu
na czas robdt: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie,
likwidacja);

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

Wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg (w razie konieczno$ci pod nadzorem
ornitologicznym) wraz z nasadzeniem zastepczym w stosunku 2:1 (gdzie w miejscach
dwéch usunietych drzew nasadzane bedzie jedno nowe drzewo) w ciggu 1 roku po
zakonczeniu budowy;

Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,
Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

Przebudowa, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej i na wigczeniach
krzyzujacych sie drog;

Budowa poboczy;
Budowa/przebudowa chodnikéw,

Budowa/przebudowa zatok autobusowych - w przypadku wystepowania wiat
przystankowych nalezy przewidzie¢ ich przestawienie;

Przebudowa 4 obiektéw mostowych
Przebudowa skrzyzowanh z drogami krzyzujacymi sie z trasg gtéwna drogi wojewddzkiej,
Budowa, przebudowa zjazddéw publicznych i indywidualnych;



m) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej

n)

0)

P)

wraz z odprowadzeniem wod opadowych do odbiornikdw;
Umocnienie skarp;

Budowa urzadzen ochrony $rodowiska (w tym: pétki dla zwierzat, zabezpieczenia
herpetologiczne);

Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci);

Wykonanie nowej lub przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci:
oswietlenia drogi oraz chodnika (zgodnie z przepisami), kanalizacji deszczowej;

Montaz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu;

Stata organizacja ruchu, w szczegélnosci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane
w nawierzchni;

W razie koniecznosci : zabezpieczenie zabytkdéw matej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

Roboty wykohczeniowe i porzadkowe;

Wyznaczenie i montaz punktoéw referencyjnych oraz stupkéw U-1;
Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocga stupkéw granicznych;
Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawcze;j;

Przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o
zakonczeniu robot - w terminie realizacji przedmiotu umowy;

Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestyciji;

Promocja Projektu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Rozbudowa DW 969 bedzie obejmowata przebudowe korpusu drogi

e ODC. 050 KM 2+720 DO ODC. 070 KM 8+100:

Pozostale prace do wykonania poza jezdnia gtéwng w zakresie zatok, chodnikoéw,
skrzyzowan z dodatkowym pasem :

> przebudowa istniejgcych zatok autobusowych wraz z odcinkami chodnika.
Kilometraz zatok: L — ok. odc. 050 km 2+810, P — ok. odc. 050 km 2+910,

- budowa chodnika od ok. odc. 050 km 2+810 do km ok. 3+370 strona lewa,
- budowa doj$¢ do przejscia dla pieszych w odc.050 km 3+350 - chodniki obustronne
od korca zatoki
» odcinek 050 — km okoto 3+370 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362921 (ul. Na

Bor) przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejscie dla pieszych z
azylem bezpieczenstwa);

» rozbudowa skrzyzowania z DP 1637K z pasem do lewoskretu w DP wraz
z przebudowg istniejgcej zatoki autobusowej lewostronnej, przeniesieniem zatoki
prawostronnej za skrzyzowanie oraz z wykonaniem przej$cia dla pieszych w azylu,

chodnik lewostronny odc. 050 km3+940 do odc. 060 km km0+020, prawostronny odc.
ref. 060 km 0+015 do km 0+110
» odcinek wytgczony : odc. .ref. 060 km 0+729,70 do odc. 070 km 0+192,00 : nowe

rondo w m. Debno na skrzyzowaniu DW 969 z DP 1639K,



budowa kraweznika prawostronnego z odwodnieniem oraz poboczem szer. 2,20m
odc. 070 km 0+192 do ok. odc. 070 km 0+510,

ew. przebudowa istniejgcego chodnika od ok. odc. 070 km 0+510 do odc. 70 km
1+640 (decyzja o ew. pozostawieniu istniejacego chodnika bez przebudowy bedzie
zalezata od przyjetej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni)

przebudowa skrzyzowania (lewoskret) z ul. Koscielng (K362837) w m. Debno odc.

070 km 1+006, wraz z ewentualng przebudowag chodnika i nowych zatok
autobusowych,

odcinek wytgczony: most na rz. Dunajec w m. Debno ok. odc. 070 km 1+920 do odc.

070 km 2+140,

rozbudowa skrzyzowania z ul .Hubka z lewoskretem w droge gminng odc. 070 km 2+483
wraz z przeniesieniem istniejgcych zatok autobusowych za skrzyzowanie oraz wykonanie
przejscia dla pieszych wraz z dojsciami : chodnik L: odc.070 km 2+440 — 2+510 P: odc. 070
km 2+500 — 2+580

rozbudowa skrzyzowan z ul. Wegliszczak i ul. Wegliska odc. 070 km 4+537 i km 4+843 —
lewoskrety od strony N.Targu , wraz z przebudowg istniejgcych chodnikéw i zatok
autobusowych, (zgodnie z Koncepcja)

rozbudowa skrzyzowania (lewoskrety) do ul. A. Siudy oraz ul. Do Oczyszczalni wraz
z budowa chodnikéw do istniejgcych zatok autobusowych, L : odc. 070 km 5+520 — 5+730,
P: odc. 070 km 5+560 — 5+770; istniejgce zatoki do przebudowy

rozbudowa skrzyzowania z droga gminna na Mizerng wraz z przeniesieniem istniejacych
zatok autobusowych za skrzyzowanie i budowg chodnikéw: L: odc.ok. 070 km 6+930- -

7+040, P:odc. 070 km 7+000 — 7+070

e ODC. 100 KM 0+300 DO ODC. 100 KM 3+100:

Pozostale prace do wykonania poza jezdnig gléwna w zakresie zatok, chodnikow,
skrzyzowan z dodatkowym pasem :

- przebudowa istniejgcego chodnika (prawostronnego) odc. 100 km 0+300 do km 0+420,

- budowa kraweznika prawostronnego od ok. odc. 100 km 0+935 do km 2+055 wraz z
odwodnieniem i poboczem szer. 2,20m

- budowa chodnika lewostronnego odc. 100 km 1+600 do km 1+650;

- budowa chodnika prawostronnego odc. 100 km 1+640 — do km 1 +770

- budowa chodnika obustronnego od km 2+045 do km 2+055

- budowa kraweznika lewostronnego odc. 100 km 2+055 do km 2+480 wraz z odwodnieniem
i poboczem szer. 2,20m ,

- budowa zatoki lewostronnej wraz z peronem w ok. odc. 100 km 1+600,

- przebudowa istniejgcej zatoki prawostronnej w ok. odc. 100 km 1+760.

e ODC. 100 KM 4+400 DO ODC. 100 KM 4+480 (obiekt mostowy wraz z dojazdami
do mostu)

o ODC. 110 KM 0+120 DO ODC. 110 KM 1+170

Pozostate prace do wykonania poza jezdnia gtéwna w zakresie zatok, chodnikéw,
skrzyzowan z dodatkowym pasem :

> ew. przebudowa istniejgcego lewostronnego chodnika na catym odcinku (decyzja o
ew. pozostawieniu istniejgcego chodnika bez przebudowy bedzie zalezata od
przyjetej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni lub konstrukcji przebudowy jezdni)

> zatoki autobusowe do przebudowy — zgodnie z Koncepcjg
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Realizacja przedsiewzigcia ma na celu:

skrécenie czasu przejazdu samochodéw,

podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

polepszenie warunkdéw ruchu,

zmniejszenie dla mieszkancéw i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji_ przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie

do:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych zawierajgcej wszystkie
urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej

wyznaczenie terenu do zajecia pod droge w zwigzku z rozbudowg oraz sporzgdzenie
mapy podziatowej umozliwiajacej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID

Wykonawca winien wykonaé wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym
do zaprojektowania drogi i obiektu inzynierskiego, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz.
463).

wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw niezbednych
do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby
pomiaréw ruchu na skrzyzowaniach)

przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegdlnosci
istniejgcych  zjazdoéw, ogrodzen i budynkéw sasiadujgcych bezposrednio
z inwestycjg

Wykonawca roboét zobowigzany jest do zinwentaryzowania zieleni. Inwentaryzacje
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz
zatgczonych specyfikacji. Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé
przedstawione do akceptaciji Zamawiajgcemu:

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw
obowigzek pozyskania zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa
na Wykonawcy robét.

prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardw ilosci wykonanych robét;

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikaciji
Technicznych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogélnych Specyfikacji
Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA na wszystkie elementy realizowanych robét
oraz opracowania przedmiaru robét, harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci.
Specyfikacje techniczne dotyczace oznakowania pionowego, poziomego nalezy



i)

k)

p)

wykona¢ na podstawie specyfikacji zataczonych przez Zamawiajgcego do niniejszego
PFU. Opracowane specyfikacje techniczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Podczas opracowania dokumentacji projektowej nalezy dgzy¢ w miare mozliwosci do
maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego.

Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem;

Opracowania projektu statej organizacji ruchu - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez
Organ Zarzgdzajacy Ruchem;

realizacji robdt w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone
projekty wykonawcze - po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete
Wykonawcy;

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.
Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni nalezy wykona¢ pomiary georadarem
arubosci poszczegélnych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych;

Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilo$ci wykonanych robét;

przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,
ktory winien zawieraé w szczegoélnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniows, protokét przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jako$ci
(PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatow, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiar6w wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy
urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratoréw,
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;.
przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom;
utrzymanie nawierzchni jezdni DW 969 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i

zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazddéw od daty przejecia terenu budowy ( z
wyjatkiem zimowego utrzymania)

t) zapewnienie potrzeby polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas

u)

prowadzenia robé6t budowlanych, w szczegodlnosci nalezy zapewni¢ mieszkancom
mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania,

uzyskania uzgodnien z wilascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,

hydrologicznej, telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej, wodociggowej wraz
z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci;
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v) wykonawca winien zapewni¢ w przypadku koniecznosci nadzér archeologiczny,
przyrodniczego oraz nadzér ornitologa w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych
przepisow.

w) wykonawca winien zapewni¢ kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia.

X) sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wilasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza,
Z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz
cyfrowej (zbiory zrozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzgdzaniu dokumentacji
projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz
referencyjny;

y) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania z wykonania urzgdzen ochrony Srodowiska,
przeniesienia kapliczki oraz wykonania zapisow ewentualnych decyzji organéw
odrebnych dotyczacych m. in. odstepstwa od zakazéw zgodnie z art. 56 Ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., (w tym dokumentacja fotograficzna
dotyczaca wszystkich powyzszych czynnosci).

z) Przygotowanie materiatébw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie(w przypadku,
gdy bedzie wymagane) lub przygotowanie materiatéw do zgtoszenia zakonczenia
rob6t - w terminie realizacji przedmiotu umowy;

Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doSwiadczeniu zawodowym.
Zastosowane rozwigzania techniczne w ninigjszym opracowaniu s3 zgodne
z obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami i przepisami niezbednymi dla
zaprojektowania budowy drogi kategorii wojewédzkiej klasy G (gtéwna). Szczegdtowe
opisy co do rozwigzan technicznych znajduja sie w kolejnych punktach opracowania.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca powinna
spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) lub uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie
rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy. Zamawiajgcy dopuszcza
podziat zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrebnych zgéd wtasciwego organu na
prowadzenie robot.

Wszystkie obiekty nalezy projektowa¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy szczego6towe.

W odniesieniu do udostepnionej Koncepcji Programowej - wariant 1, Zamawiajacy
informuje, ze posiada prawa autorskie na wykorzystanie zataczonych elementéw
koncepciji w dokumentaciji projektowe;j.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu rob6t zwigzanych z
inwestycja wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym
terenem.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
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1.3.0gélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a) Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢

b)

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z Prawo Budowlane (Dz.
U. nr 1409 z 2013 r. z pOzniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wilasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane
inwestorowi w stanie komplethym do skutecznego pozyskania decyzji
administracyjnej upowazniajgcej inwestora do uzytkowania budowli stanowigcej
przedmiot zamoéwienia, w zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.

Efektem korncowym ma by¢ uzyskanie odcinkéw drég jednojezdniowych, o 2 pasach
ruchu, o wymaganiach technicznych i uzytkowych klasy G.

Droga ma spetniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z
pézniejszymi zmianami), to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na
okres eksploatacji 20 lat.

d) W przypadku, gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie moga zostac¢

f)

g)

h)

spelnione w ramach rozbudowy, Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca
pozyskal zgode na odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych
rozwiagzan projektowych przez Zamawiajacego.

Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla
kategorii ruchu KR4

Projektujgc konstrukcje nawierzchni nalezy przyjaé, ze minimalna dtugo$¢ odcinka
o jednorodnej konstrukcji nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 500m dtugosci
odcinka obejmujgcego cate zadanie.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Z 1999r, nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),

> ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,

> ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
z 16.06. 2014r — KTKNPIP.

» z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010),
WT-5 (2010) GDDKIA.

W przypadku wzmocnienia istniejacej konstrukcji przy projektowaniu nalezy
wykorzysta¢ metode mechanistyczng natomiast w przypadku wymiany istniejacej
konstrukcji warstwy nawierzchni i wykonaniu poszerzen nawierzchni nalezy przyjac
konstrukcje (dolng i gérng) w oparciu o typy podane w KTKNPIP (2014r).

Projekt wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni (zgodnie z powyzszym

podpunktem) nalezy wykona¢é metodg mechanistyczng (na podstawie
przeprowadzonych przez Wykonawce pomiarow ugieciomierzem FWD co 25 m,
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(co 50 m dla kazdego pasa ruchu, mijankowo przesunietych wzgledem siebie
025 m.).

j) Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewnié trwato$¢ zmeczeniowg zgodng
z tablicg 6.1 KTKNPIP (2014r) dla kategorii ruchu KR4 — 7,30 min osi 100 kN/ pas
obliczeniowy (gérng granice) sumarycznej liczby réwnowaznych osi standardowych w
catym okresie projektowym

k) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ wilasne badania podioza gruntowego, w celu zweryfikowania
i uzupetnienia wynikoéw badan zatgczonych do niniejszego PFU, w ilosci niezbednej
do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
do zaprojektowania  wzmocnienia  nawierzchni,  konstrukcji  nawierzchni
na poszerzeniach oraz obiektéw inzynierskich.

I) Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetniaé wymagania odno$nie
minimalnej grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ zgodnie
z wymaganiami KTKNPIP (2014r)..

m) W przypadku wystepowania warstw smotowych w konstrukcji nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia i utylizowania warstwy mieszanki
mineralno-smotowej lub jej przetworzenia na miejscu.

n) Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana w oparciu o system referencyjny.

o) W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym
przy obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych
lepkosé¢ asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania.

p) W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig sie nazwy materiatéw lub
towarbw ze wskazaniem producenta oznacza to, ze Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ inny materiat lub towar réwnowazny tj. posiadajacy nie gorsze parametry
techniczne, jakosciowe i uzytkowe.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowacé sie:

» wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

> wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

» wynikami opracowan wtasnych,

» wynikami badan Zamawiajacego oraz trescig opracowan, stanowigcych zataczniki do

niniejszego PFU
» zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloSci wyszczegdlnione
w punkcie 1.4 programu funkcjonalno — uzytkowego sa orientacyjne i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowej.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu roboét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ s$wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonos$ci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu zaméwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkéw i wymogdéw wynikajgcych z umowy.
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Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartoS¢ robdt okreslona w WWER oraz ofercie jest prawidtowa
i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i Zze wykonawcy
nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia
czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Droge DW 969 nalezy zaprojektowa¢ istniejagcym $ladem uwzgledniajgc pas terenu
przeznaczony pod droge oraz istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Trasa drogi objeta opracowaniem winna pokrywacé sie z osig jezdni istniejacej.
Regulacji w planie sytuacyjnym podlegaé bedg tuki poziome.

Zatamania osi zaokragli¢ normatywnymi tukami kotowymi tak dobierajgc ich warto$¢,

aby optymalnie wykorzysta¢ istniejgcy pas drogowy oraz dostosowaC trase
do zatozonych parametréow techniczno-ekonomicznych. Na fukach zastosowaé obustronne
krzywe przejsciowe spetniajgce warunek dynamiczny, konstrukcyjny i estetyczny. Rampy
przechytkowe, nalezy ksztattowaé przez obrét wokot osi jezdni na diugosciach krzywych
przej$ciowych.
Na caftej dlugosci projektowanej drogi w miejscach istniejacych przystankéw, a takze
w nowych lokalizacjach, ktére zostaly pokazane na planie sytuacyjnym nalezy zaprojektowaé
zatoki autobusowe o szerokosci 3,0 m, peronie o wymiarach 20,0 x 1,5 m oraz skosie
zjazdowym z drogi 1:8 i skosie wjazdowym na droge 1:4.

Wszystkie przejscia dla pieszych nalezy tak zlokalizowaé, aby byt spetniony warunek
widocznosci na zatrzymanie oraz byta zapewniona dostepnos¢ chodnikéw z obu stron
przejscia.

Niwelete projektowanej drogi dowigza¢ do sieci niwelacji panstwowej. Niwelete
nawierzchni zaprojektowa¢ uwzgledniajgc koniecznos¢ jej regulacji w celu uzyskania
wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym jak i podtuznym, konieczno§¢ wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni oraz konieczno$é koordynacji z wysokosciami istniejgcego
zagospodarowania.

Pochylenia podiuzne niwelety odzwierciedlajg pochylenia istniejgce i moga by¢, na pewnych
odcinkach o przekroju szlakowym mniejsze od 0,3%.

W ramach skrzyzowania DW nr 969 z niektérymi drogami bocznymi planuje sie wykonanie
dodatkowych paséw relacji skretnych w lewo z drogi gtéwnej przy jak najmniejszej ingerenciji
w tereny przylegte. Wyjscia poza istniejgcy pas drogowy beda w miejscach wystepowania
projektowanych zatok autobusowych, chodnikéw, skrzyzowan posiadajgcych dodatkowe
pasy relacji skretnej w lewo oraz w miejscach gdzie istniejgce rowy z uwagi na nieprawidtowy
sptyw wod opadowo — roztopowych nalezato pogtebic.

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

> rozbidrka elementéw drogi woj. Nr 969, oraz drég bocznych w rejonach skrzyzowan,
urzgdzen odwadniajgcych, obiektéw inzynierskich, urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
oznakowania pionowego i innych wraz z utylizacjg odpadéw

» wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni
do siedziby Obwodu Drogowego w Lasku lub Starym Saczu (Miejsca odwozu gatezi
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca ).

» Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
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pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane
do innych robét min. materiat pochodzgcy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt
nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw
ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo§¢ uzytecznych materiatow
z rozbiorki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wtasny koszt odwiezie i ztozy
na terenie bazy Obwodu Drogowego w Lasku lub Starym Saczu

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nhawierzchni gtéwnej

wzmocnienie lub wymiana istniejgcej nawierzchni
wykonanie poszerzenia jezdni

wykonanie poboczy, budowa i przebudowa chodnikow
budowa kraweznikéw

budowa/przebudowa odwodnienia

dostosowanie parametrow drogi do klasy technicznej G

Przekréj normainy :

Dla drogi DW 969:

e 1 jezdnia o szer. 7,00 m ( 2 pasy ruchu szerokosci po 3,50 m kazdy ),

e chodniki: szeroko$é 2,0m;

e obustronne pobocza szer. min. 1,25m ulepszone destruktem z frezowania lub
kruszywem famanym 0/31,5 mm, na gtebokos¢ min. 15 cm po zageszczeniu
(szerokos$¢ pobocza ma by¢ dostosowana do montazu barier ochronnych)

Nalezy zastosowac nawierzchnie o korzystnych witasciwosciach przeciwhatasowych

1.4.3. Obiekty inzynierskie

Droga wojewo6dzka nr 948:

1.4.3.1. Wykaz obiektéw do przebudowy

Obiekty nalezy projektowaé na klase A obcigzenia. Dodatkowo pomosty powinny zostaé
zaprojektowane na obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 2012 klasy 150 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.).

W ciggu odcinka drogi wojewodzkiej nr 969 objetego zaméwieniem zinwentaryzowano 4
obiekty mostowe na rzekach i potokach, Zarzadcami powyzszych ciekdéw jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Obiekty przewidziane do przebudowy w ramach inwestycji :
e Obiekt MD-04 - odc. 70 km 4+591 na potoku Piekietko
konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy

e Obiekt MD-05 - odc. 70 km 5+933 — na potoku Limerzyska

konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy
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Obiekt MD-06 odc. 70 km 7+288 — na potoku Mizerzanka

konstrukcja no$na — ptyta Zzelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy

Obiekt MD-13 odc.100 km 4+419 — na rz. Kamienica

konstrukcja noSna — ptyta zelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy

Wymagania dotyczace wyposazenia mostu :
tozyska — nie dotyczy

Izolacja pfyty pomostu — jako podstawowe preferuje sie zastosowanie izolacji
bitumicznej termozgrzewalnej.

Nawierzchnie bitumiczne na obiekcie — nawierzchnia na obiekcie powinna by¢
dwuwarstwowa, jednorodna materiatowo na catej szerokosci jezdni.

—~ Warstwa écieralna — z mieszanki SMA grubosci 5,0cm

— Warstwa wigzgca z MA o grubosci 4,0 cm

Zabudowy chodnikowe i elementy gzymsowe — zabudowy chodnikowe na obiekcie
powinny by¢ wykonywane etapowo i dylatowane. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w rozstawie od 3,0 do 6,0m.

Kapy chodnikowe powinny zosta¢ wykonane z betonu klasy C30/37 o stopniu
wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodpornosci F150 oraz nasigkliwosci max. 4,0%.

Nawierzchnia na ciggach pieszych i chodnikach dla obstugi powinna by¢ wykonana
jako poliuretanowo-epoksydowa o grubosci min. Smm.

Prefabrykaty gzymsowe nalezy wykonaé z polimerobetonu Iub laminatéw
poliestrowych.

Wszystkie styki elementéw prefabrykowanych oraz szczeliny dylatacyjne w kapach
chodnikowych nalezy wypetni¢ kitami trwale plastycznymi odpornymi na dziatanie
promieni UV oraz srodkéw przeznaczonych do zimowego utrzymania obiektu.

Krawezniki — na obiekcie nalezy stosowa¢ krawezniki kamienne zakotwione
w betonie zabudowy chodnikowej. Krawezniki nalezy zabudowaé na catej dtugosci
obiektu uwzgledniajgc dtugosé skrzydet oraz odcinki zejSciowe lub tez nawigzujgc sie
do kraweznikéw projektowanych w uktadzie drogowym. W miejscach dylatacji obiektu
nalezy wykonac styki kraweznikéw. Szczeliny poprzeczne migedzy elementami nalezy
wypetni¢é materiatem trawle plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV oraz
srodkéw przeznaczonych do zimowego utrzymania obiektu oraz materiatéw
ropopochodnych.

Urzadzenia dylatacyjne — urzgdzenia nalezy dobra¢ w oparciu o prognozowane
przemieszczenia konstrukcji. Dla urzadzen tych nalezy przewidzie¢ odpowiedni
dostep od spodu w celach utrzymaniowych.

W przypadku zastosowania dylatacji pionowych elementéw zelbetowych
(np. skrzydta) nalezy zapewni¢ ich szczelnos¢. Zaleca si¢ stosowanie tasm
neoprenowych zabetonowanych w stykajacych sie elementach. Szczeliny dylatacyjny
od strony dostepnej w okresie eksploatacji nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
maskujgcymi wciskanymi.

Odwodnienie — Odwodnienie obiekiu nalezy zrealizowaé poprzez system sgczkow
i wpustdow mostowych zebranych przez kolektor zbiorczy. Kolektor powinien by¢
wykonany z rur i ksztattek HDPE fi200mm; wpusty na obiekcie z poliamidu
wzmochionego z osadnikiem wstepnym, uchylna kratg na zawiasach i powierzchnie
wlotowa min. 500 mm?.
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Gzymsy, wsporniki oraz inne miejsce narazone na powstawanie zaciekéw powinny
mie¢ wyksztatcone kapinosy powodujgce odrywanie sie wody od ich krawedzi.

Do odwodnienia izolacji ptyty pomostowej nalezy wykona¢ sie¢ drenazu podtuznego
i poprzecznego, z ktérego wody odprowadzone beda do sgczkdw.

Wszystkie elementy metalowe systemu, w tym elementy podwieszenia, winny byé
wykonane ze stali nierdzewnej.

Przestrzenie zamkniete, w ktorych znajdujg sie urzadzenia obce nalzy wyposazyé
w otwory odprowadzajgce wode potozone w najnizszych punktach.

e Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
pojazdéw oraz pieszych nalezy zastosowa¢ w zaleznosci od usytuowania w przekroju
poprzecznym:

— Bariery z porecza i wypetnieniem montowane na krawedzi pomostu

— Bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszego i pojazdéw
Nie dopuszcza sie stosowania elementdw i konstrukcji aluminiowych.
Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe, a w przypadku balustrad dodatkowo pokry¢é powtokami
malarskimi.

e Zabezpieczenie powierzchni betonowych — wszystkie powierzchnie betonowe
stykajgce sie¢ z gruntem nalezy zabezpieczyé izolacjg bitumiczng cienka.
Powierzchnie betonowe narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ powlokami o whasciwosciach hydrofobowych. Dodatkowo powierzchnie
betonowe ustroju no$nego nalezy zabezpieczy¢ powiokami bez zdolnosci pokrywania
zarysowan, powierzchnie podpoér natomiast powlokami o minimalnej zdolnosci
pokrywania zarysowan.

e Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych — spos6b zabezpieczenia stali
nalezy wykona¢ w zgodzie z opracowaniem: ,Zalecenia do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych
- nowelizacja w 2006 r.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006.

e Dostep do obiektu - dla obiektu nalezy wykona¢ przynajmniej dwa ciagi schodéw
roboczych dla obstugi po jednym dla kazdego z przyczoétkow.

e Znaki pomiarowe - w celu umozliwienia prawidtowej oceny pracy obiektu nalezy
umiesci¢ w jego konstrukcji znaki wysoko$ciowe zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

Znaki wysokosSciowe nalezy powigzaé ze stalym znakiem wysokoSciowym
dowigzanym do osnowy panstwowej osadzonym poza obiektem.

f) Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykonaé wszelkie niezbgedne opracowania
pomocnicze m.in. rozpoznanie geotechniczne podioza gruntowego, obliczenia
hydrauliczno-hydrologiczne obiektéw inzynierskich, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, decyzji itp.

g) Ostateczne parametry obiektow inzynierskich wynika¢ beda z przyjetych rozwiazan
projektowych i uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz musza by¢ zgodne
z uzyskang Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.
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Przepusty

a/ Przepusty nalezy zaprojektowaé i wykonac dla klasy obcigzenia A i parametrow obiektu
oraz dojazdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla klasy drogi ,G"(w szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).
parametry uzytkowe dla przepustéw takie jak na obiekcie mostowym

e pasy ruchu: min. 2x 3,5m

e chodnik dla pieszych : obustronny o szer. przejScia min. 2,0 m

lub pobocze o szer. 1,20 m

Konstrukcja drogi nad przepustem

Konstrukcje drogi, chodnikéw i poboczy nad przepustami przewidziano takg sama jak
w ciggu drogowym. Szczegotowe parametry tych rozwigzan uwzglednione sg w czesci
drogowej.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Nad przepustami przewidziano do wykonania elementy BRD w postaci malowania
poziomego i barier ochronnych. Zasadno$¢ zastosowania barier ochronnych przeanalizowaé
na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu docelowej organizacji ruchu.
Szczegotowe parametry tych rozwigzan powinny by¢é tozsame 2z rozwigzaniami
zastosowanymi w branzy drogowe;.

W przypadku, gdy ilos¢ istniejacych przepustow nie zapewnia prawidtowego odwodnienia,
nalezy zaprojektowaé nowe przepusty pod drogg, w ilosci i lokalizacji niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zaproponowane rozwigzania przebudowy przepustow muszg zapewniaé utrzymanie
ciggtosci ruchu.

1.4.4. SkrzyZowania

a) odcinek 050 — km okofo 3+370 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362921 (ul. Na
Bér) przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejscie dla pieszych
z azylem bezpieczenstwa),

b) odcinek 050 — km okoto 4+001 — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1637 —
przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejScie dla pieszych
z azylem bezpieczenstwa),

c) odcinek 070 — km okoto 1+006 — skrzyzowanie z drogag gminng nr 362837
(ul. Koscielna) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu,

d) odcinek 070 — km okoto 2+253 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 363548
(ul. Nad Zapora) — przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie,

e) odcinek 070 — km okoto 2+483 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360568
(ul. Hubka) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu,

f) odcinek 070 — km okoto 4+537 - skrzyzowanie z drogg gminng nr 360590
(ul. Wegliszczak) i drogg gminng nr 360591 — przewiduje sie dobudowe pasa
zjazdu (jako poszerzenie skrzyzowania),

g) odcinek 070 — km okoto 4+843 - skrzyzowanie z drogg gminng nr 360589
(ul. Wegliska) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu,
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h)

p)

q)
r

s)

odcinek 070 — km okoto 5+653 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360585 (ul.
Ks. Antoniego Siudy) i drogg gminng nr 360612 — przewiduje si¢ dobudowe pasa
zjazdu (jako poszerzenie skrzyzowania),

odcinek 070 — km okoto 6+267 — droga wewnetrzna ul. Witosa — przewiduje sie
remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie,

odcinek 070 — km okoto 7+042 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360570
(ul. Mizerna) — przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie,

odcinek 070 — km okoto 7+584 — droga wewnetrzna na Rokicie — przewiduje sie
remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie,

odcinek 100 — km okoto 1+830 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 291936 —
przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie;

odcinek 110 — km okoto 0+343 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 291910 -
przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $Sladzie,

odcinek 110 — km okoto 0+782 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 292055 —
przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie,

Skrzyzowania wraz z przebudowg drég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z pézn. zm.), z uwzglednieniem klasy
technicznej krzyzujacych sie drog, predkosci projektowej oraz natezenia ruchu.
Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o koncepcje oraz optymalnie pod
wzgledem BRD pod katem przejezdnosci i przepustowosci oraz uzyskac
akceptacje wtasciwych organéw.

Budowa skrzyzowan musi byé wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne
odprowadzenie wéd opadowych z rejonu skrzyzowania.

Wykonawca w razie koniecznosci uzyska wszelkie niezbedne, wymagane prawem
odstepstwa od przepisow technicznych.

nalezy ustali¢ status wszystkich wlotéw podporzadkowanych (droga powiatowa,
droga gminna publiczna, droga gminna wewnetrzna, itp.).

nalezy zapewni¢ przejezdnos$é wszystkich skrzyzowan (przedstawi¢ na osobnych
schematach).

1.4.5. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie.
Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

a) Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na modernizowanym
odcinku drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno - wysoko$ciowym zjazdéw
do projektowanego przebiegu drogi wojewddzkiej, oraz dostosowaniu parametrow
zjazdéw do obowigzujacych przepiséw,

Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
zjazdéw oraz sprawny przeptyw wéd opadowych w rowach przydroznych. Minimalna
$rednica przepustéw pod zjazdami — 500mm.

Remont zjazdéw nalezy wykona¢ na diugosci niezbednej do nawigzania sig
wysokosciowego do dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szeroko$¢ zjazdu nalezy
dopasowac do bramy wjazdowej oraz dostosowaé do obowigzujgcych przepisow.

b)
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d)

e)

9)

h)

Nawierzchnia na zjazdach:

> Na istniejacych zjazdach indywidualnych o nawierzchni utwardzonej, nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie twardg (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa 8cm,
beton cementowy itp.). Na zjazdach indywidualnych o nawierzchni gruntowej
nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z destruktu o grubosci 20 cm po zageszczeniu na
dtugosci min. 3,0 m,

> Na istniejgcych zjazdach publicznych nalezy odtworzyé nawierzchnig¢ (beton
asfaltowy, betonowa kostka brukowa 8cm, beton cementowy itp.)

> Nalezy wykonaé betonowe zakonczenia przepustéw pod zjazdami.

Na przebudowywanych zjazdach nalezy wykonaé $cianki czotowe wykonane na
mokro bezpos$rednio na miejscu budowy z betonu zbrojonego C25/30. Wymiary
Scianek czotowych wynika¢ bedg z warunkéw terenowych (murek czotowy
w poprzecznym przekroju rowu powinien obejmowac catg powierzchnie tego przekroju
, wysoko$¢ na réwni lub do 5 cm nad niweletg zjazdu, oraz murek nie moze wychodzié
ponad niwelete pobocza drogi). Dopuszcza sie zastosowanie $cianek czotowych
prefabrykowanych spetniajgcych powyzsze wymagania,

W przypadku gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnosé¢
komunikacyjna (brak rowu), to przy tych dziatkach nalezy wykonaé¢ odwodnienie
drogi za pomoca rowéw wykonawca winien zapewni¢ dostepnos$¢ tych dziatek
poprzez wykonanie zjazdow.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkarncom mozliwo$¢ dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw publicznych nalezy dostosowaé do ich obcigzania

ruchem i zaprojektowa¢ na ruch co najmniej KR1 z warstwg Scieralng z betonu
asfaltowego grubosci min. 4 cm.

1.4.6. Odwodnienie

a)

b)

1.4.7.

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢é beda na budowie i
przebudowie urzadzen odwadniajgcych ( rowdw przydroznych, $ciekéw, kanalizacji
deszczowej, rowdw odplywowych =z przepustow do odbiornikéw, rowéw
melioracyjnych oraz innych ) w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan -
zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami,

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejacych
odbiornikéw. W przypadku koniecznosci nalezy wykonaé renowacje rowow
odplywowych z przepustéw na odcinkach zapewniajacych odpiyw wody.

Budowa/Przebudowa chodnikow, kraweznikow i zatok autobusowych

a)

b)

c)

d)

Przewiduje sie budowe i przebudowe chodnikéw oraz zatok autobusowych wraz z
peronami przystankowymi.

Nawierzchnia chodnikéw, zatok wraz z peronami przystankowymi i miejscem pod
wiate - z betonowej kostki brukowej.

Przy budowie chodnikéw nalezy zastosowac krawezniki betonowe wibroprasowane
20/30cm na fawie betonowej z oporem. Odsfoniecie kraweznikébw 12cm.
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania kraweznikéw w technologii ,na mokro”.

Projekty chodnikéw i zatok autobusowych powinny zawieraé rozwigzania

zapewniajgce sprawne odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnika za pomocg
rowdw, Sciekéw lub kanalizacji opadowe;.
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e) W przypadku przebudowy jezdni przy istniejacych chodnikach wyniesienie
pozostawionych kraweznikow winno byé nie mniejsze niz 10 cm

f) W przypadku budowy nowych chodnikéw nalezy uwzgledni¢ w projekcie sposéb
odprowadzenia wbd z terenu przylegtego.

g) Szeroko$¢ zatoki autobusowej winna wynosi¢ 3,00 m, szeroko$é peronu 2,00 m,
pozostate wymiary zgodne z obowigzujacymi przepisami. Na peronach nalezy
przewidzie¢ miejsce na ustawienie wiaty. W przypadku przebudowy istniejacych
zatok wyposazonych w wiaty znajdujgce sie w dobrym stanie technicznym, nalezy
przewidzie¢ przeniesienie wiat na nowe perony.

h) W terenie zabudowy w rejonach zatok autobusowych nalezy zaprojektowac¢ przejscia
dla pieszych (przy spetnieniu wymaganych warunkéw widocznosci).

i) Na odcinkach wykonywania samych kraweznikéw, nalezy przewidzie¢ pobocze o
szerokosci 2,20 m

1.4.8. Zabezpieczenie i_przebudowa infrastruktury technicznej

a) Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgadzen obcych
i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na
obszarze objetym budowag drogi

b) Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg, winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
tych urzadzen, ktére pozyska we wtasnym zakresie wykonawca robét.

¢) Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
witascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez
wiascicieli sieci.

d) Sporzadzona przez wykonawce aktualna mapa do celéw projektowych winna
zawieraé wszystkie urzadzenia kolidujagce z projektowang inwestycja,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadnicze;j.

e) Wykonawca rozpozna iwskaze na konieczno$¢é przebudowy/rozbudowy Ilub
zabezpieczenia obiektéw iurzgdzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym rozbudowg

Nie przewiduje sie budowy nowych obiektéw takich jak parkingi, miejsca obstugi
podréznych itp.

Cieki wodne
W obszarze i rejonie inwestycji wystepujg potoki i rowy melioracyjne.

W celu odprowadzenia wdd do wyzej wymienionych odbiornikéw, nalezy uzyskaé pozwolenia
wodno — prawne.

W przypadku budowy przepustu na cieku, nalezy dno cieku i skarpy przed wlotem
i za wylotem przepustu umocnié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
stawianymi w uzgodnieniach i decyzjach.

Oswietlenie uliczne

a) Istniejgce  osSwietlenie  znajdujagce sie w  pasie drogowym  nalezy
przebudowadé/rozbudowaé zgodnie z warunkami wydanymi przez Gestoréw.
Projektowane osSwietlenie uliczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi oraz wystapi¢ do gestordéw o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.

b) Nowe oswietlenie nalezy zaprojektowac jako energooszczedne.
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c) Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ poza chodnikiem, a linie kablowe poza
chodnikiem i jezdnig. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnig
nalezy stosowacé rury ochronne.

d) Po wykonaniu os$wietlenia wykonawca jest zobowigzany do wykonania odrebnej
inwentaryzacji powykonawczej os$wietlenia drogi w co najmniej 3 egzemplarzach
(w celu przekazania o$wietlenia gminie), jak rowniez do przygotowania dokumentéw
niezbednych do zawarcia uméw przytlgczeniowych oraz pozyskania informacji
o mozliwoéci zawarcia umowy o Swiadczenie ustug dystrybuciji energii elektryczne; .

e) Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Z22.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. Nr 43 p0z.430 z pdzn. zmianami) oraz
norma PN — EN 13201:2007 ,Oswietlenie drég”.

Kanalizacja deszczowa

Istniejgce kanaly deszczowe, kolidujgce z planowanym zainwestowaniem — nalezy
zlikwidowac i zastgpi¢ nowymi ukfadami. Wszystkie istniejace studnie w granicach pasa
drogowego zostang zabezpieczone poprzez montaz pierscieni odcigzajgcych. Wszystkie
odkryte studnie, oraz studnie w ztym stanie — zostang wyremontowane, zaizolowane.

W przypadku istniejgcych sieci, pozostawianych z zachowaniem ich funkcjonalnosci —
lokalizacje wpustow ulicznych nalezy dostosowaé do nowego przebiegu drogi.

W przypadku kolizji niemozliwych do rozwigzania w oparciu o korekty wysokosciowe,
istniejgce sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie) nalezy przebudowaé (gruntowna
przebudowa z przeniesieniem uktadu kanalizacyjnego), prowadzgc sie¢ w lokalizacjach
niekolizyjnych lub umozliwiajacych wysokosciowe przejScie kanatéw w stosunku do innych
sieci.

Rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Rowy melioracyjne szczegétowe i podstawowe, bedace odbiornikami woéd opadowych lub
roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajgcej poprawny odptyw tych wéd. Nalezy
usung¢ chaszcze, krzewy, zarosla.

Skarpy i dna odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe,
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wéd, decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

Kanalizacja sanitarna

W przypadku wystepowania kanalizacji sanitarnej, ktéra w wyniku realizacji inwestycji
zostanie wyptycona lub znajdzie sie pod drogg (pod nawierzchniami drég, S$ciezek
rowerowych itp.) — nalezy przebudowa¢ na odcinkach kolizyjnych, lub jesli to bedzie
konieczne na wiekszych odcinkach (przy czasowym zajeciu terendéw przylegtych).
Kanaly po przebudowie powinny posiada¢ przekrycie mierzone do wierzchu rury nie
mniejsze niz 1,20 m.

W przypadku sieci, ktérych lokalizacja i stan techniczny, przy aprobacie gestora, nie bedag
wymagaty przebudowy — nalezy poddaé¢ renowacji polegajgcej na wyczyszczeniu, remoncie
studni i wzmocnieniu ich oraz zabezpieczeniu pierscieniami odcigzajgcymi.

Wszystkie nowe studnie w granicach pasa drogowego nalezy wykonywac z pier§cieniami
odcigzajgcymi.

Trasy sieci i lokalizacje elementéw uzbrojenia sieci pokazano w czesci rysunkowej. Uktady
kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury.

Istniejgce uktady kanalizacyjne, ktére koliduja z planowanym zainwestowaniem oraz
innymi mediami — zostang przebudowane zapewniajgc ciggto$¢ odprowadzania $ciekéw
bytowo — gospodarczych z budynkéw w rejonie przedmiotowej inwestyciji.
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Urzadzenia sterowania ruchem i urzadzenia informacji pogodowej

Urzadzenia sterowania ruchem i urzadzenia informacji pogodowej nie przewiduje sie
na obecnym etapie.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie
obowigzujgcych przepisow zachodzi konieczno$é ich montazu. W przypadku barier
stalowych nalezy zastosowaé bariery z prowadnicami typu B.

1.4.10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a)

Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w rejonie obiektow
inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych
przepisow zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje
bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom
okreslonych normg PN-EN 1317-2:2010 i wykazywaé wtasnos$ci kolizyjne zgodne z tg
norma.

b) Warunki minimalne dla barier :

c)

d)

e)

f)

1.4.11.

e poziom intensywnosci zderzenia winien wynosi¢ zawsze ,A”,

e pozostate parametry winny by¢ dobrane indywidualnie w zalezno$ci od sytuac;ji
na drodze i winny by¢ uzgodnione kazdorazowo z Zamawiajgcym.

Na potgczeniu barier drogowych 2z barierami na obiektach inzynierskich
typ i parametry barier drogowych nalezy dostosowaé¢ do parametréw barier
na obiektach, w razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego - rowerowego, w miejscach okreslonych
przepisami nalezy przewidzie¢ balustrady U-11a lub porecze.

Droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu w obrebie
przejscia dla pieszych i dojscia do przystankéw komunikaciji zbiorowej na terenie
zabudowy zgodnie z § 109 ust. 1 pkt. 12 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W czesci dotyczgcej budowy chodnikéw nalezy przewidzieé umieszczenie elementow
— plytek wyczuwalnych dla os6b niedowidzacych w rejonie miejsc przekraczania drogi
np. przejs¢ dla pieszych.

Oznakowanie pionowe i poziome

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany:
¢ wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét;

e wykona¢ projekt docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem zmiany
oznakowania kierunkowego na istniejacym ukltadzie Zmiany wprowadzone
w istniejacym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami
drég i zrealizowac w terenie.

Projekty muszg by¢é wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami
i obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajacy Ruchem.
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¢) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania rob6t oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

d) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejacych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
oznakowania pionowego" stanowigcych zatacznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

e) Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdw i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych.

f Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi (zat. nr 3 do
niniejszego PFU).

g) Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @
76,1 mm z kotwg uniemozliwiajaca jego obrocenie, grubos¢ scianki min. 3,2 mm.

h) Stupki hektometrowe U-1a nalezy zamontowac jako stupki uchyine.

i) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe chemoutwardzalne
(linie oznakowania poziomego majg byC gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi
jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno byé zgodne z wymogami zawartymi w
Zataczniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z pézn. zm. oraz
~opecyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego"
(zatacznik do PFU).

j) W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego
nalezy przewidzie¢ zastosowanie punktowych elementéw  odblaskowych
montowanych w nawierzchni (odpowiednio barwy biatej lub czerwonej).

k) Przy przejsciach dla pieszych nalezy utozyé powierzchnie z kostki integracyjnej
Z 6 rzedoéw kostki

1.4.12. Montaz punktéw referencyjnych oraz stupkow hektometrowych

W zwigzku z przyjetym na drogach wojewddzkich wojewédztwa matopolskiego systemem
referencyjnym — odmiennym od tradycyjnego sposobem kilometrowania drég, kazda
inwestycja realizowana na drogach (na etapie koncepcji, projektu technicznego, projektu
organizacji ruchu oraz wykonania) wymaga dowigzania sie i dostosowania opisu do
obowigzujgcego systemu referencyjnego. W przypadku przebudowy drogi, w tym
w szczegolnosci - przebudowy istniejgcych skrzyzowan, wymagaé to bedzie, odpowiedniej
do dokonanej zmiany, korekty istniejgcych elementéw systemu referencyjnego (gtéwnie
w zakresie Kkorekty lokalizacji punktéw referencyjnych, opracowania nowych szkicow
punktéw referencyjnych oraz ewentuainej korekty nazewnictwa odcinkdéw referencyjnych
oraz korekty ich dtugosci). Korekty elementéw systemu referencyjnego nalezy dokonac
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami, w sposob spdéjny z pozostatg siecig drég
wojewddzkich, opierajgc sie na zatgczonej instrukcji ,System referencyjny — zasady
stosowania”. Wszystkie zmiany dotyczagce systemu referencyjnego nalezy wczesniej
uzgodni¢ z Zamawiajagcym (w szczeg6lnosci w zakresie uzgodnienia nowych szkicow
punktéw referencyjnych), a w ostatecznym ksztalcie wprowadzi¢ jako element projektu
docelowej organizaciji ruchu. Po zakonczeniu rob6t budowlanych, nalezy w terenie fizycznie
wyznaczy¢ i zamontowaé nowe punkty referencyjne (oraz ,$wiadki” i stupki hektometrowe
z odpowiednim z aktualizowanym opisem) oraz przekilometrowaé odcinki, na ktdrych,
w wyniku przedsiewziecia, zmianie ulegta lokalizacja dotychczas istniejgcych stupkéw
hektometrowych.
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Uwaga:
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz sporzadzaniu dokumentacji
powykonawczej obowiagzuje kilometraz referencyjny.

1.4.13. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe bedg polegac na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp i dna rowow mieszanka traw.

1.4.14. Urzadzenia ochrony srodowiska

Zakres prac i wymagania dot. urzadzen ochrony $srodowiska oraz wszelkich dziatan
wykonawcy na etapie projektowania i realizacji inwestycji zwigzanych z ochrong
$rodowiska - okresli Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres prac zwigzanych z ochrong srodowiska obejmuje w szczegélnosci ochrone
w fazie projektowania i realizacji inwestycji poprzez:

e w takcie realizacji przedsiewziecia, na czas prowadzonych prac budowlanych teren
prowadzonych prac winien byé zabezpieczony w celu uniemozliwienia lub
zdecydowanego ograniczenia mozliwosci dostania sie zwierzat na teren
planowanego przedsiewziecia m.in. zastosowaniem obustronnych ogrodzen
herpetologicznych

e realizacje prac projektowych i robét zgodnie z zapisami w/w dokumentéw oraz pod
nadzorem przyrodniczym, w szczegdlnosci:

- w przypadku koniecznosci wycinki pojedynczych drzew w terminie od 1 marca
do 16 pazdziernika, pod warunkiem stwierdzenia, ze nie wystepujg na nich legi,
nalezy jg wykona¢ pod Scistym nadzorem ornitologa,

- w ramach niniejszego przedsiewziecia Inwestor zdecydowat sie na zastosowanie
nawierzchni redukujgcej hatas o 5db na odcinkach, gdzie przewiduje sie wymiane
nawierzchni w zakresie przedsiewziecia,

- dokonaé rozpoznania terenowego w zakresie ewentualnej koniecznosci pozyskania
zezwolen wymienionych w at. 56 Ustawy Prawo ochrony przyrody (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1651 z pézn. zmianami). W granicach terenu inwestycji stwierdzono
wystepowanie gatunku objetego ochrong na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(Dz. U. z 2014 roku poz. 1409) — dziewie¢ sit bezgtowy podlegajacy ochronie
czesciowej, ktérego zniszczenie wymaga uzyskania odrebnej zgody RDOS
w Krakowie.

e po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
sprawozdania z wykonania urzgdzen ochrony $srodowiska ( w tym dokumentacja
fotograficzna).

Wykonawca winien zaprojektowaé i wykonaé urzadzenia ochrony srodowiska
w oparciu o wybrane rozwigzania pochodzace z n/lw opracowan:
»Poradnik projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan ograniczania
Smiertelnosci fauny na drogach”, Rafat T. Kurek z 2010 r.

"Poradnik ochrony pfazéw. Ochrona dziko Zyjgcych zwierzgt w projektowaniu inwestycji
drogowych Problemy i dobre praktyki' Rafat T. Kurek, Mariusz Rybacki i Marek Softysiak
2011r.

Wybrane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci zmiany (ustalonej z Zamawiajgcym) decyzji $rodowiskowej
dokumentacja w tym zakresie musi by¢ zaopiniowana przez Zamawiajgcego.
Zaréwno wniosek o0 zmiane decyzji Srodowiskowej, w tym Karte Informacyjng
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Przedsiewziecia, jak i w przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny odziatywania
na $srodowisko — raport oceny odziatywania na srodowisko Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia kompletnego wniosku o zmiane decyzji Srodowiskowej ( w tym KIP), w razie
koniecznoéci réwniez raportu OOS, w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 21 dni zaopiniuje w/w KIP (okres 14 dni odlicza
sie od kazdej przekazanej przez Wykonawce, drogg elektroniczng i papierowa, wersji
wniosku o zmiane decyzji sSrodowiskowej) lub raport (okres 21 dni odlicza sie od kazdej
przekazanej przez Wykonawce, drogg elektroniczng i papierowa, wersji raportu 0o$). Po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zmiane decyzji Srodowiskowej lub raportu oo$ przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy go w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 3
ptytach CD wiasciwemu organowi i po jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Kompletny
wniosek o zmiane decyzji $rodowiskowej oraz raport OOS powinien byé zgodny
z Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko oraz Ustawg
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na Srodowisko.

Projekt obiektow inzynierskich, ktére majg zgodnie z decyzjg S$rodowiskowg byé
dostosowane jako przejscia dla zwierzat nalezy przedstawic¢ jako rysunek typowy w skali
1:100 celem zaopiniowania do Zamawiajgcego.

W przypadku gdy witasciwy organ bgdz Zamawiajgcy uzna za konieczne przeprowadzenie
ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko na etapie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsiewziecia - zgodnie z art. 88
Ustawy OOS, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kompletnego raportu O0S w
wersji elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 21
dni zaopiniuje w/w raport (okres 21 dni odlicza sie od kazdej przekazanej przez Wykonawce,
droga elektroniczng i papierowa, wersji raportu 0os$). Po pozytywnym zaopiniowaniu Raportu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy go w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j i 3
ptytach CD witasciwemu organowi i po jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Raport 00S
na etapie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla
przedmiotowego przedsiewziecia powinien odnosi¢ sie do wszystkich zagadnien
wymienionych w Art. 66 Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
oraz Ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko. Wszystkie te elementy powinny by¢ okreslone ze
szczegolowoscig i dokladnoscia do posiadanych danych wynikajacych z projektu
budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.4.15. Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a) W przypadku koniecznosci - wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy
przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych,
po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolen wtasciwych
organéw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami
nalezy wliczy¢é w koszty robét budowlanych.

b) W razie konieczno$ci - do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektow
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektéw chronionych
lub zabytkowych (np. pomnikéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektow matej
architektury, siedlisk gatunkéw chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie
niezbedne do tych celéw decyzje i zezwolenia wilasciwych organéw, a wszelkie
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koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robot
budowlanych.

c) W razie konieczno$ci wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nadzor
ornitologiczny (podczas wycinki drzew).

1.4.16. Stabilizacja granic pasa drogoweqo za pomoca stupkéw granicznych

a) Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg betonowych stupkéw granicznych
z krzyzem nalezy wykonaé w terenie po pozyskaniu ostatecznosci decyzji ZRID,
(zaleca sie wykonanie stabilizacji po zakonczeniu wszystkich robét)

b) Stabilizacja granic pasa drogowego winna byé wykonana przez uprawnionego
geodete, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

c) Stupki graniczne nalezy zamontowa¢ na wszystkich zatamaniach granicy pasa
drogowego. Na odcinkach pozbawionych zataman odlegtosci pomiedzy stupkami
granicznymi nie mogag przekracza¢é 50 m, przy czym stupki graniczne nalezy
lokalizowaé w miejscach przeciecia sie granicy pasa drogowego z granicg pomiedzy
dziatkami przylegajgcymi do pasa drogowego

d) Po zakonczeniu montazu stupkdéw granicznych protokdt ze stabilizacji wykonawca
winien dostarczy¢ do siedziby ZDW w Krakowie.

1.4.17. Inne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjno -
pamiatkowych o wymiarach min. 2.0 m x 1.5 m wykonanej z materiatow trwatych.

1.4.18. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z
2006 roku Nr 90, poz. 631, z pézn. zm.).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu modernizacji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na okleinowanie
i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegbw modernizacyjnych muszg
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty
tylko zabiegdw utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat,
oraz gwarancje na 5 lat.

Wykonawca przedstawi harmonogram robét i harmonogram ptatnosci w ciggu 28 dni od daty
podpisania umowy.
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2.2.Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-5-02202:1998 w spos6b nie
powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposdéb wykonywania skarp wykopdw
powinien gwarantowaé ich statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny byé realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdod
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét, dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej. W miesigcach letnich
praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

2.2.4. Szczego6towe badania podioza gruntowego

Wykonawca winien wykonaé¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym
do zaprojektowania drogi i obiektu inzynierskiego oraz szczegétowe badania nawierzchni
na podstawie, ktorych zaprojektowane zostanie wzmocnienie nawierzchni.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegodlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie  powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowow.

Renowacje rowéw nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby zewnetrzna krawedz
rowu (krawedz przeciwskarpy) nie ulegta przesunieciu, a prowadzone roboty nie
spowodowaty zmiany statecznosci skarpy.

Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej
utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia

a) Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:

» warstwy Scieralnej z SMA 8
» Warstwy wigzgcej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,
» Jezeli z obliczen mechanistycznych dla wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni

wyniknie potrzeba zastosowania warstwy podbudowy to nalezy wykona¢ podbudowe z
betonu asfaltowego AC 16P (AC 22 P).
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» spelnienie nosnosci konstrukcji nawierzchni

> spetnienie warunku mrozoodpornosci podioza nawierzchni zgodnie z KTKNPiP
(2014r.)

b) W przypadku wymiany istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonaniu
poszerzen nawierzchni nalezy przyjg¢ konstrukcie w oparciu o typy podane w
KTKNPIP (2014r), przy czym warstwa Scieralna z SMA 8

c) Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowaé
dla KR 4

d) W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosé
asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania.

e) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

e Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podioza gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

e Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé w oparciu o typowe rozwigzania z
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych” wyd. przez
GDDKIA, z 2014r.

e Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonac
z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5 (2010) GDDKIA.

e Dopuszcza sie korzystanie z ,Katalogu przebudéw i remontéw Nawierzchni podatnych i
pétsztywnych”’, KRPNPP-2013 GDDKIA Warszawa, sierpien 2013 oraz
zaprojektowanie nawierzchni metodg mechanistyczna.

e Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowaé dla kategorii ruchu
KR 4 — 7,3 mIn osi 100 kN/ pas obliczeniowy (gérng granice) sumarycznej liczby
réwnowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym

e Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ warstwe $cieralng Zz mieszanki mineralno -
asfaltowej SMA/BBTM na asfalcie modyfikowanym, warstwe wigzgcg z betonu
asfaltowego i podbudowy bitumiczne z betonu asfaltowego (asfalt 35/50), musi zosta¢
spetniony warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni.

e W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstwy Scieralnej nalezy
zawrze¢ wymog wykonania warstwy $cieralnej w przypadku jesli wykonywanie warstwy
$cieralnej odbywac sie bedzie potéwkowo, stosowania do ztgcz technologicznych tasm
bitumiczno — kauczukowych. Dodatkowo w tej specyfikacji technicznej nalezy zawrzeé
wymog dotyczagcy szczepnosci miedzywarstwowej na podstawie badania szczepno$ci
sgsiadujgcych warstw bitumicznych. Kontrole szczepnosci przeprowadza sie¢ na
budowie z wywierconych prébek nawierzchni mineralno-bitumicznej. Badanie nalezy
wykona¢ w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajgce na
okreslenie naprezen $cinajgcych pomiedzy dwiema zigczonymi emulsjg warstwami
bitumicznymi. Wytrzymatosci na scinanie potgczen miedzy warstwami:

> 1,0 MPa dla potagczen warstwa $cieralna/wigzgca

»0,7 MPa dla potaczen warstw wigzgca/podbudowa, podbudowa
asfaltowa/podbudowa asfaltowa jesli podbudowa jest uktadana w dwoch warstwach,

> 1,3 MPa dla cienkich warstw <4 cm. oraz warstw wzmacnianych siatkg zbrojaca
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Szczegotowo badanie zostato opisane w Zatgczniku do Zeszytu 66 IBDIM W-wa 2004.

o Grubo$¢ poszczegodlnych warstw mieszanek mineralno asfaltowych powinna byc¢
zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5%, natomiast taczna grubo$é
wszystkich warstw bitumicznych musi by¢ wykonana z tolerancjg +5%.

o Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigé
(formowanie sko$ne podczas zageszczenia). Brzegi krawedzi jezdni nalezy uszczelni¢
lepiszczem asfaltowym w ilosci 1 kg/m? powierzchni bocznej, czynno$é tg nalezy
wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

e Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wymag, aby odbierana
warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (fat)
dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej.

e Do warstw Scieralnych nalezy zastosowac¢ asfalt modyfikowany polimerami.

e Wspodtczynnik luminacji w $wietle rozproszonym dla wykonanej w-wy S$cieralnej
powinien wynosi¢ Qd_>70mcd/m? (m2 *Ix). Pomiar wspotczynnika luminacji Qd dla
nawierzchni asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do WT
2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania techniczne. Natomiast na drodze
DW 949 nalezy zaprojektowaé¢ w-we $cieralng SMA 8 z mieszanki mineralno —
asfaltowej w oparciu o asfalt modyfikowany.

f) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania poboczy

e Na poboczach wzdtuz nalezy przewidzie¢ nawierzchnie ulepszong - warstwe
kruszywa kamiennego lub destrukiu pozyskanego z frezowania nawierzchni - o
grubosci min. 15 cm ( po zageszczeniu). Poza zageszczeniu nalezy doprowadzié¢
do zageszczenia odpowiadajgcego dynamicznemu modutowi odksztatcenia Evd=50
MP przy badaniu no$nosci ptytg dynamiczng.

e Szerokos¢ poboczy: 1,25m lub wieksza jesli zachodzi potrzeba lokalizacji urzagdzen
BRD.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terenéw przyleglych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywna w przypadku zamkniecia wlotéw skrzyZzowania przy ich przebudowie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokos$ciowego przebudowanego zjazdu
do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdow na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych.

W przypadku w wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta zapewniona
dostepno$¢ komunikacyjna (mozliwo$¢ zjazdu) nalezy wykonaé¢ zjazdy wraz z rurami
ochronnymi i murkami czotowymi.

2.2.7. Pobocza
Wykonywanie poboczy musi postepowaé w czasie rownolegle z postepem robét
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na

krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialno$ci w nocy.
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2.2.8. Urzadzenia BDR

Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach. Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie oznakowania
poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi jezdni).

2.2.10. Obiekty inzynierskie

Zaproponowane rozwigzania konstrukcji inzynierskich muszg zapewnia¢ utrzymanie
ciggtosci ruchu oraz swobodnego przeptywu ciekoéw wodnych.

Drogowe obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla klasy obcigzen ,A".

Dla przepustow przeptywowych nalezy przyja¢ Swiatlo przeptywu na podstawie
obliczenn hydrologiczno-hydraulicznych. Zamawiajgcy wymaga, aby przepusty rurowe miaty
$rednice nie mniejszg niz wymagana przez przepisy szczegétowe (normy, rozporzgdzenia).

Budowa przepustu obejmuje rowniez wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu i wylotu
przepustu, murkéw czotowych, oraz inne roboty konieczne do prawidiowego funkcjonowania
przepustu.

2.2.11. Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji $wietinej na odcinkach drogi z ruchem wahadlowym - nalezy opracowac
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji $wietinej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego. Do sterowania ruchem nalezy stosowa¢ akomodacyjng
sygnalizacje Swietlng.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzagdcg drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich
wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty wytacznie po drogach
zinwentaryzowanych w/w spos6b i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robo6t oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny byé zgodne z wymaganiami Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

2.2.13. Wymagania zwigzane z budowa urzadzen ochrony srodowiska

a) Realizacja prac projektowych i rob6t w zakresie wskazanym w decyzji Srodowiskowe;j
winna odbywac sie przy zachowaniu warunkéw okreslonych w tej decyzji oraz pod
nadzorem przyrodniczym.
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b) Wykonawca winien zaprojektowaé i wykonaé urzadzenia ochrony Srodowiska w
oparciu o wybrane rozwigzania pochodzace z n/w opracowan:

e Poradnik projektowania przejsc dla zwierzat i dziatan ograniczania Smiertelnosci
fauny na drogach’, Rafat T. Kurek z 2010 r.

e "Poradnik ochrony ptazéw. Ochrona dziko zyjgcych zwierzgt w projektowaniu
inwestycji drogowych Problemy i dobre praktyki" Rafat T. Kurek, Mariusz Rybacki
i Marek Sottysiak 2011r.

Wybrane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

c) Rysunek typowy ptotkéw naprowadzajgcych i zabezpieczajgcych w skali 1:100 oraz
projekty obiektow inzynierskich, ktére zgodnie z decyzjg Srodowiskowg majg by¢
dostosowane do funkgji przejscia dla matych ssakéw i ptazéw - nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

d) Zgodnie z odrebnymi przepisami tj. art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1651 z p6zn. zmianami) nalezy uzyskacé
stosowne zezwolenia.

e) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
sprawozdania z wykonania urzgdzen ochrony srodowiska ( w tym dokumentaciji
fotograficzne;j).

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialbw ponosi
odpowiedzialnosé¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos$é strukturalng
dia przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy $Scieralnej
dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenn réownosci poprzecznej warstwy
Scieralnej nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz podana w ponizszej tabeli:

Klasa drogi Element nawierzchni Wartos¢ odchylen réwnosci
poprzecznej [mm]

G Pasy ruchu, dodatkowe, <8mm
wiaczenia i wytgczenia,
postojowe, jezdnie tacznic,
utwardzone pobocza.
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NOSNOSC | TRWALOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ pomiaru
nosnosci wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz
przedstawi¢ obliczenia trwalosci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu
zweryfikowania zalozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni. Nie
osiagniecie zatozonej trwato$ci nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu
zamdwienia.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy
na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy
(Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc. diugosci 1km podlegajgcych
ocenie ilosci napraw nawierzchni jw., niezaleznie od przebiegu hektometrowego drogi).

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowane;j
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostaé opracowane w oparciu o:
> niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

> zalgczong Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestyciji,

> pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

> w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robét

» aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe i ewidencyjnych do celéw projektowych,

> wiasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji,

> badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

c) Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawieraé:

|.  Projekt zagospodarowania terenu;
Il.  Projekt architektoniczno-budowiany;
lll.  Zataczniki:

» Woyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych;

> Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycja

d) Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawiera¢:

l. Czesc opisowa:

> opis techniczny;

> wyniki obliczen konstrukcyjnych;
Il. Czes$é rysunkowa:

» orientacje w skali 1:10000
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VII.

VIII.
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vV VvV

sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach zasadniczych,
profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegélnych odcinkéw drég,
przekroje normalne w skali 1:50,

przekroje poprzeczne w skali 1:100;

dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeh
przedmiarowych dotyczacych nawierzchni przekroje nalezy wykonaé max. co 20 m i
w miejscach charakterystycznych

projekt rowéw odptywowych z niweletg i elementami umocnien,
inne szczegobty rozwigzan,

projekty obiektéw inzynierskich i przepustéw zawierajgce:

e plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500
e przekroje poprzeczne i podtuzne
e szczegOly rozwigzan

Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$é przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowa inwestycja.

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji,
uzgodnien oraz realizacje i kontrole prowadzonych robé6t budowlanych.

Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

Projekt statej organizacji ruchu (nalezy zaprojektowac i wprowadzi¢ organizacje ruchu
na istniejgcych skrzyzowaniach wynikajgcg ze zmiany przebiegu nowobudowanej
drogi, uzgodni¢ wprowadzone zmiany z wtasciwymi zarzadcami drég)

Projekt o$wietlenia drogi

Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni na catym
zakresie opracowania z gospodarkg drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg)

Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)
Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w oparciu o aktuaine Ogodlne
Specyfikacji Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIA, ktére sg dostosowane do
wymagan technicznych WT-1, WT-2 (z 2014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010 r.), zalecanych
do stosowania przez GDDKIiA; Wymagania Ogoélne (stanowigce zatgcznik do
niniejszego PFU); Specyfikacje techniczne dotyczgce oznakowania pionowego,
poziomego nalezy opracowaé zgodnie ze specyfikacjami zatgczonymi przez
Zamawiajgcego do niniejszego PFU.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
Budowlane [1], Rozporzadzen [ 2] i [13], innych obowigzujgcych rozporzgdzen i ustaw
oraz zawiera¢ zalgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacii
Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania, co najmniej czterech rad technicznych dokumentujgcych stan
zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robét, ktére beda realizowane.
Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego
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1.5.1.
a)

d)

f)

g)

h)

)

k)

1.5.2.

Wymagania dotyczgce zawarto$ci dokumentacii projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa
obejmujacg wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji,
wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzace w sklad inwestycji (w tym
drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy
planowane] inwestycji oraz stan prawny na dzieni przekazania dokumentac;ji
Zamawiajacemu.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostaé opracowane w oparciu o
decyzje $rodowiskowa, niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy oraz
pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy.

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno —
wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 lub
1:1000 oraz wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Mapa do celow projektowych musi byé zaktualizowana do stanu
rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego osrodka
geodezyjnego.

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajacych nalezy uwzglednié
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska zawarte w Decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgca siecig drogowg oraz drogami
dojazdowymi do pdl i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czesto$¢
zjazdéw przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub drogi
serwisowej.

Obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami dla
obiektéow w klasie drogi ,G” Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac opinie /
uzgodnienia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie / uzgodnienia,

Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z  wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego s$rodowiska MS Windows np. MS Power
Point, przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej z
niezbednym komentarzem. Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng z
udziatem Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Samorzgdéw i zarzadcow drég
w celu przeprowadzenia prezentacji projektu.

Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informacji (CD-R lub DVD pliki pdf).

Materiaty posiadane przez Zamawiajacego do wykorzystania przez wykonawce
podczas opracowania dokumentaciji projektowej

Koncepcja opracowanw przez Biuro Projektowe AUTOSTRADA Il Sp. zo.o. -
wariant | preferowany (zatgcznik do PFU)

2.6. Podzialy gruntéw

Wyko
Wykonawcy.

nanie podziatéw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie
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2.7. Materialy do uzyskania zgody wilasciwego organu na prowadzenie robét

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w
imieniu zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wtasnym
kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robét, ktéry bedzie zawierat terminy wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i
decyzji, wykonania robét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci, a nastepnie przedstawi
je Zamawiajgcemu do akceptacji w ciagu 28 dni od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych

1) Projekty budowlane - (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym.

Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

a) Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie
cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem *.dgn / *.dwg).

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlana.

c) Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okre$lenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw (w miare potrzeb).

d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe.

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu.

f) Decyzja o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej (w razie koniecznosci).
g) Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem.

h) Mapa ewidencji gruntdw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.

i) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegdétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt
Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do
wiasciwego organu.

Opracowanie mapy w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w ukfadzie wspotrzednych
,2000". W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w programie innym niz MK2000 lub
pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych
zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informac;ji

zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
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zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonaé w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczong specyfikacjg

techniczng do projektéow statej organizacji ruchu dla drég wojewoddzkich, specyfikacjg
techniczng - oznakowanie pionowe, specyfikacjg techniczng - oznakowanie poziome, oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.84.

d)

f)

g)

h)

. Nadzoér autorski

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Nadzoér autorski obejmuje czynnosci okreSlone wymogami prawa budowlanego

(art. 20 pkt. 4), w szczegdlnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
( co najmniej 1 raz w miesigcu ),

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Inne ustalenia

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robdét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na obowigzujagcy na drogach wojewddzkich wojewoddztwa matopolskiego
system referencyjny ( wyznaczony na drodze za pomocg punktéw referencyjnych
zlokalizowanych na skrzyzowaniach drogi wojewddzkiej nr 984 z innymi drogami
wojewddzkimi, krajowymi i powiatowymi oraz stupkéw U-1a ), zobowigzuje sie
Projektanta do dokonywania wszelkich zapiséw kilometrazowych (zaréwno w tresci
czesci opisowej jak rowniez w czesci graficznej) w nowym kilometrazu lokalnym
zgodnie z wprowadzonym systemem referencyjnym. Projektant jest zobowigzany do
naniesienia na wykonane opracowanie, miejsca lokalizacji punktow referencyjnych.
Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego
i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja powinna byé zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegdlnosci
istniejgcych zjazddéw, ogrodzen i posesji sasiadujgcych bezposrednio z drogag
wojewoddzka

Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna byé sporzadzona
w wersji papierowej — 2 egz. oraz cyfrowej ( zbiory z rozszerzeniem *.dgn ),
z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzgdzaniu  dokumentacji  projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji
powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym ( zlozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robét ) oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych
z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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i) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy oswiadczenia
autoréw projektu zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji
projektowej w przypadku odstgpienia jednej ze stron od zawartej umowy na
wykonanie zadania pn. ,Rozbudowa DW 984 Lisia Géra — Nowa Jastrzabka” w
systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie roboét
pozyskuje wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym
celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb uzyskania
decyzji umozliwiajacych realizacje inwestycji (fagcznie z operatami podziatowymi) i uzyskanie
tych decyzji (w tym decyzji ZRID).

Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych Art. 11d. 1. materiaty do
wniosku o decyzje ZRID powinny zawieraé miedzy innymi:

1) Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1:5000 przedstawiajgca przebieg drogi z czescig
opisowg oraz okreSlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu.

2) Mape lokalizacyjng szczegétowg w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajacg proponowany
zakres w postaci linii rozgraniczajgcych (teren pod state zajecie, obejmujgcy zaréwno
dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny dla obiektéw
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajecie
terenu). Na mapie tej numery dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwonga, a dziatki po
podziale wykaza¢ w kolorze czerwonym.

3) Dokumenty geodezyjno-prawne:

a) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomos$ci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK, wykonane w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrebnie
dla kazdej nieruchomosci obejmujgce wszystkie dziatki tego samego wiasciciela,
drukowane + plyta CD-R w formacie *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy
wykonaé w uktadzie wspétrzednych ,2000". W przypadku tworzenia mapy cyfrowej
w programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotaczy¢ pliki ze stylami linii).
Projekty podziatéw nieruchomosci nalezy przed ich wytyczeniem, stabilizacjg trwatg
i ztozeniem do klauzuli nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem (Wydz. Geodezji
ZDW).

b) mapy ewidencyjne dla catych dziatek (nieruchomosci) w liniach rozgraniczajacych
drogi, z petnym wypisem z rejestru gruntéw, opisem stanu prawnego oraz wykazem
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK (w 5 egz.)

c) Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sady wieczysto - ksiegowe, oraz
inne dokumenty wtasnosci (AWZ, postanowienia sgdow, decyzje adm. itp. - kopie) dla
wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje,
potwierdzajgce wtasnos¢ i oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich aktualnych
wiascicieli lub nastepcédw prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egz. w oryginale
+ 1 kopia)

4) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci
0s6b opracowujacych projekt do wiasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego,
aktualnym na dzien opracowania projektu,

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegé6towych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8.:

e ministra wtasciwego ds. srodowiska,
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e ministra wlasciwego ds. zdrowia,

e dyrektora urzedu morskiego,

e organu nadzoru goérniczego,

e regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej,

e dyrektora regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych,

e wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

e zarzadcy infrastruktury kolejowej,

e panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego.

Wymienione opinie zastepuja uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz stanowiska
wiasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym (oprocz koryta
ciekow). Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu naleza do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terenéw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty wykupu gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczeshiejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wiasnym Kkosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie os$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
Z pézn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462, z pdzn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
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prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

[4] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133,
z pdzn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm. tj.);

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z pdzn. zm.);

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesénia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. 2000 nr 114, poz. 1195; Dz. U. 2001 nr 3 poz. 22);

[13] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2014 r. poz.
518 z p6zn. zm.);

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.),

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pézn. zm.),

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 .
poz. 1800);

[18] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst. jednol. Dz. U.
2015 poz. 196 z p6zn. zm.);

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczeg6lowych wymagan dotyczacych projektéw robo6t geologicznych, w tym robét
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ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pézn.
zm.);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentagcii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

[21] Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014 poz. 1153, z pézZn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1205, z pézn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

[24] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137
z pdzn. zm.);

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézZn. zm.);

[26] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

[27] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393,
z pdzn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.);

[29] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21).

[30] Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (tekst jedol. Dz.U. 2015 poz. 1651 z
pézn. zmianami)

[31] Ustawa z dn. 9.10.2015 r o zmianie ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko ( Dz.U.2015 poz. 1211)

Wytyczne i instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.;
[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.;

[33] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998r.;

[34] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.;

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.;

[36] Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia [26];

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [26];
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[38] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [26];

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [26];

[40] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIA,
Warszawa kwiecien 2010r;

[41] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspoéifinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych.
Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” wyd. przez
GDDKIA, z 2014r.

[43] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych ” GDDKIA, z
2012r

[44] Wymagania techniczne — WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA 2z dnia
25.09.2014, WT-2 — zatagcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-4
zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisoéw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Spis zatacznikéw do programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Specyfikacja techniczna DM 00.00.00. Wymagania ogélne.

2. Zasady odtworzenia punktéw referencyjnych

3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne do projektéw statej organizacji ruchu dla Drog
Wojewodzkich .

4. Specyfikacja techniczna Oznakowanie poziome

5. Specyfikacja techniczna Oznakowanie pionowe

6. Koncepcja rozbudowy opracowana przez BP AUTOSTRADA Il Sp.z o.0.

7. Podrecznik Beneficjenta
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