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ZDW/PW/2016/ 45998 /IDN4
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-45/16

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Rozbudowa DW 969 Nowy Targ
— Stary Sacz (nr ZDW-DN-4-271-45/16)

. Zamawiajgcy - Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy Prawo
zamdwieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r. poz. 2164,zwanej
dalej ustawg Pzp), udziela ponizej odpowiedzi na wnioski o wyjaénienie tresci SIWZ (numeracja
pytan nadana przez Zamawiajgcego), ktére wptynety do Zamawiajgcego:

Pytanie nr 40

Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono wystepowanie kilku przepustow drogowych, ktdre nie
zostaty zinwentaryzowane i wykazane w Wielowariantowej Koncepcji:

Czy wszystkie przepusty wchodzg w zakres przedmiotowego Zamdwienia i nalezy je objac
remontem ?

Odpowiedz

Nalezy przewidzie¢ przebudowe/budowe/rozbudowe wszystkich — przepustow  drogowych,
uwzgledniajac zapisy Decyzji $rodowiskowej (zat. Nr 1 do Decyzji — Charakterystyka przedsigwzigcia
str. 9 pkt.3.)

Pytanie nr 41

W opisie do Wielowariantowej Koncepcji — pkt.2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu, widnieje
zapis : ,Na odcinku od Kro$cienka nad Dunajcem do Zabrzeza droga przebiega bardzo blisko
prawego brzegu rzeki Dunajec. Z prawej strony oddzielona jest od rzeki murem oporowym, ktérego
stan techniczny w wielu miejscach moze wymagac¢ remontu/modernizacji”. Czy ewentualny
remont/modernizacja muru oporowego jest przedmiotem niniejszej inwestycji ? Jesli tak to w ktorych
odcinkach i w jakim zakresie ?

Odpowiedz

Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont muréw oporowych winna by¢ wykonana na odcinkach
okreslonych w Decyzji $rodowiskowej (zat. Nr 1 do Decyzji — Charakterystyka przedsiewzigcia str.
10 pkt.11.)

Pytanie nr 42

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat przebudowy / remontu muru oporowego stabilizujgcego skarpe w
odc. ref. 110 km od 0+850 do km 1+100 oraz muru oporowego zlokalizowanego u podstawy skarpy
w korycie Dunajca w tym samym kilometrazu?

Odpowiedz

Zamawiajacy bedzie wymagat budowy/przebudowy/remontu muréw oporowych w lokalizacjach
okreslonych w DUS (zat. Nr 1 do Decyzji — Charakterystyka przedsiewzigcia str. 10 pkt.11.)

Pytanie nr 43
Na zafgczonej do PFU koncepcji mur oporowy na odcinku od KroScienka do Zabrzeza ma dfugosc¢
ok. 100 mb. Z wizji w terenie wynika, ze mur jest na dfugosci okoto 1000m. Brak naniesienia
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istniejagcego muru oporowego w koncepcji zmienia diametralnie mozliwy sposob odwodnienia prawej
czesci jezdni. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie rowu ziemnego nieumocnionego
pomiedzy poboczem a murem oporowym jak w koncepcji? Czy moze w takiej sytuacji wymagane
jest uszczelnienie rowu i na przyktad budowa kanalizacji z racji, ze brak jest mozliwosci
odprowadzenia wdd jak przewiduje koncepcja.

Odpowiedz

Rozwigzanie odwodnienia lezy po stronie wykonawcy robot.

Skuteczny i trwaty sposéb odwodnienia nalezy dostosowaé do warunkéw istniejacych w terenie,
jednoczesnie musi by¢é on zgodny z zapisami DUS oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy hie dopuszcza budowy rowu ziemnego nieumocnionego i nieszczelnego.

Pytanie nr 44

Na odcinku 110 w km ok. 0+570 — 0+610, po lewej stronie wystepuje skarpa z sypigcymi sig
okruchami skalnymi w kierunku istniejgcego chodnika i drogi, z prowizorycznym zabezpieczeniem
w postaci siatki drucianej. Czy Wykonawca w ramach inwestycji ma przewidzie¢ wykonanie innego
nowego sposobu zabezpieczenia przed spadajgcymi okruchami skalnymi? Jesli tak to prosimy
0 wskazanie sugerowanego rozwigzania.

Odpowiedz

W kilometrazu podanym w pytaniu nie wystepuje skarpa z sypigcymi sie okruchami skalnymi,
Natomiast w miejscach, gdzie ten problem istnieje nalezy skarpe zabezpieczy¢. Wybor sposobu
zabezpieczenia skarpy nalezy do Wykonawcy (np. siatkami stalowymi)

Pytanie nr 45

Czy wykonanie przebudowy przepustéw drogowych ma zosta¢ wykonane potdwkowo? Czy
Zamawiajgcy przewiduje dla przebudowy przepustéw  zastosowanie objazdow lub mostow
tymczasowych?

Odpowiedz

Przebudowe przepustéw nalezy wykona¢ potéwkowo.

Pytanie nr 46

W Wielowariantowej Koncepcji wystepujg nowoprojektowane przepusty, ktorych zadaniem bedzie
odprowadzenie wod z projektowanych rowow:

- odc. 50, km 3+995, odc. 70, km 6+895, odc. 100, km 1+505.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma zaprojektowac przepusty w oparciu o przepisy oraz
obliczenia hydrologiczne.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze przebudowa/budowa/rozbudowa przepustéw winna zosta¢ wykonana
w oparciu o przepisy i obliczenia hydrologiczne, zgodnie z zapisami Decyzji Srodowiskowej.

Pytanie nr 47

Wykonawca Stwierdzit w terenie wystepowanie przepustow drogowych wielootworowych
Zlokalizowanych na potokach gérskich. Z posiadanych informacji wynika, ze na potokach, ktorymi
zarzadza RZGW nie mogg byc stosowanie przepusty wielootworowe. Czy Z. potwierdza
konieczno$é przebudowy tych przepustéw na jednootworowe nawet gdy sq w dobrym stanie
technicznym?

Odpowiedz

Wykonawca winien przewidzie¢ przebudowe przepustéw zlokalizowanych na potokach goérskich,
ktdrych ksztatt jest niezgodny z obowigzujgcymi przepisami - niezaleznie od ich stanu technicznego

Pytanie nr 48

Czy Wykonawca powinien przewidzie¢ uregulowanie odptywu odprowadzanych wdd poza pasem
drogowym do odbiornikéw, np. w postaci rowdw otwartych (w szczegdlnosci do koryta rzeki Dunajec
oraz Jeziora Czorsztyriskiego)? Czy w takim przypadku skarpy i dna rowdéw powinny zostac
umocnione, a jesli tak to na jakiej dfugosci ?

Odpowiedz

W ramach zadania Wykonawca winien przewidzie¢ uregulowanie odptywu odprowadzanych wod z
powierzchni odwadnianej drogi do odbiornika. Drozno$¢ oraz wiasciwe utrzymanie rowow
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odwadniajgcych winni zapewni¢ ich wtasciciele. W przypadku koniecznosci przebudowy rowu,
konieczny ale niezbedny zakres prac winien ustali¢ projektant na podstawie uzyskanych uzgodnien.
Wielkosci charakteryzujace zakres przebudowy powinny wynika¢ z wykonanych obliczen.

Pytanie nr 49

Stwierdzono w stanie istniejgcym zrzuty wod z przepustow bez uregulowanych odprowadzeri do
rzeki Dunajec, stwierdzono, Zze niektdre nowo projektowane rowy przez autora koncepcji nie majg
odprowadzenn do odbiornikéw a prowadzone sg w kierunku rzeki Dunajec. Czy zadaniem
Wykonawcy bedzie zaprojektowanie odprowadzeri wod opadowych wraz z zrzutem wdd do Koryta
rzeki Dunajec? Czy Zamawiajgcy dysponuje zgodg zarzgdcy wod tj RZGW na odprowadzanie wod
do Rzeki Dunajec? Czy Zamawiajgcy posiada warunki zrzutu wod do koryta rzeki Dunajec? Czy
Zamawiajgcy Uzgodnit z RZGW na jakiej dfugo$ci nalezy umocni¢ brzeg rzeki Dunajec w obrebie
zrzutu woéd do koryta rzeki Dunajec i czy obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie regulacji
brzegu poprzez wykonanie umocnien.

Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do ustalenia linii brzegowej w ramach wykonywanych zrzutéw
wod?

Czy Zamawiajacy posiada odstepstwa na wykonanie robdt w terenie zalewowym?

Odpowiedz

Generalnie odprowadzanie wéd opadowych winno nastapi¢ do istniejagcego w terenie odbiornika.
Jezeli w stanie istniejacym doprowadzenie wéd do tego odbiornika wymaga przebudowy, to nalezy
to przewidzie¢. Potrzeba ta winna wynikaé z rozwigzan projektowych. Droznos¢ i sprawnosé
urzgdzen doprowadzajgcych wode do odbiornika winna by¢ zapewniona przez wiasciciela
urzadzenia. Jezeli bedzie koniecznos¢, uwzgledniajgca potrzebe odprowadzenia wody do
rz. Dunajec nalezy to wykonac¢ , wcze$niej uzyskujac zgode RZGW. Na wyszczegdlniony zakres
prac Zamawiajgcy nie dysponuje zgoda oraz warunkami RZGW w tym zakresie. Nie dysponuje
réwniez decyzjg zwalniajgcg z zakazu wykonywania prac na terenach zalewowych. Zakres prac
wynikajacy z opracowania i warunki wynikajace z koniecznych do przeprowadzenia prac w obrebie
koryta rzeki bedzie wynikat z uzgodnien uzyskanych w RZGW.

Pytanie nr 50

Czy Wykonawca powinien przewidzie¢ podczyszczenie odprowadzanych wod przed
wprowadzeniem ich do odbiornikéw, poprzez zastosowanie osadnikoéw, separatorow itp. ? Jesli tak,
prosimy o podanie szczegdfowych wytycznych.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami decyzji Srodowiskowej (str 10 i 11) oraz przeprowadzong przez autora KIP-u,
analizg jakosci odprowadzanych woéd nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych norm. Jednak
ze wzgledu na wprowadzenie prewencyjnych $rodkéw ochronnych, na odcinkach gdzie
zastosowano odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej, na ich wylotach zastosowane zostang
osadniki, a studzienki kanalizacyjne bedg zaopatrzone w kosze osadcze. Ponadto role
podczyszczajgca majg spetnia¢ odpowiednie uksztattowane rowy przydrozne.

Pytanie nr 51

PFU obejmuje zakres:

Dtugo$c odcinka nr | wybranego do realizacji rozbudowy DW 969 wynosi ok.10,168 km odc. Ref 050
km 2+720 do odc. Ref.070 km ok 8+100 z wyfgczeniem odcinka ref. 060 km 0+729,70 do odc.070
km 0+192,00 (nowe rondo w m. Debno na skrzyzowaniu DW 969 DP 1639K) oraz mostu na rz.
Dunajec w m. Debno ok. odc. 070 km 1+920 do odc. 070 km 2+140.

Dtugosc odcinka nr Il wynosi ok.2,8 km odc. Ref. 100 km 0+300 do odc. Ref 100 km 3+100:

Dtugo$c odcinka nr Il wynosi ok 0,080 km odc. Ref. 1000 KM4+400 do odc. Ref 100 KM 4+480
(przebudowa mostu+dojazdy do mostu)

Dtugosc odcinka nr 1V wynosi ok. 1,050 km odc. Ref. 110 KM 0+120 do odc. Ref 110 KM 1+170.
Czy w sytuacji gdy koncepcja przewiduje wykonanie kanalizacji poza zakres zadania tj. poza odc.
110 km 1+170 ten zakres bedzie wymagat wykonania? Czy bedzie to uzaleZznione od rozwigzania
projektowego przedstawionego przez Wykonawce? Je$li nalezy wykonaC kanalizacje oraz inne
elementy odwodnienia poza zakres okreSlony w dokumentacji przetargowej prosimy o zmiane
zakresu zadania w zatgczonym PFU wraz ze stosownym opisem.



Odpowiedz
W wymienionym kilometrazu Koncepcja nie przewiduje budowy kanalizacji opadowej.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiajgcy wymaga obligatoryjnie na catej dfugosci wszystkich odcinkow wykonania
szerokosci jezdni o szerokosci nawierzchni 7,0 m plus ewentualne pasy skretu? Czy dopuszcza
w niektdrych sytuacjach uzyskanie odstgpstwa o tego warunku np. w sytuacji gdy spefnienie
warunku bedzie wymagato ingerencji w wat powodziowy?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga wykonania drogi o szerokoéci 7,00 mb plus ewentualne pasy skretu.

W sytuacjach szczegdlnych, gdy warunki terenowe uniemozliwiajg uzyskanie wymaganej szerokosci
- kazdy przypadek bedzie rozpatrywany indywidualnie i zmniejszenie szerokosci kazdorazowo
bedzie wymagato akceptacji Zamawiajgcego oraz uzyskania stosownego odstepstwa.

Pytanie nr 53

W miejscowosci Zabrzez w zakresie przebudowy odcinka Il trasa drogi przebiega po dziatkach nie
bedgcych dziatkami drogowymi. Czy Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem?
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig dla dziatek nie bedacych
dziatkami drogowymi.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiajgcy moze jednoznacznie okreslic co do ktdrych przepustéw drogowych jest zarzadca
oraz czy Zamawiajgcy moze zapewnic, iz posiada wazne umowy na dzierzawe dziatek rzecznych od
RZGW? Brak waznych umow dzierzawy spowoduje wydfuzenie terminu pozyskania niezbednych
decyzji i uzgodnier moze réwniez powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania zadania.

Odpowiedz

Zamawiajgcy jest zarzadcyg przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym DW 969. Zamawiajgcy
nie posiada umoéw na dzierzawe dziatek rzecznych od RZGW.

Pytanie nr 55

Czy przebudowa nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych ma by¢ wykonywana do granicy
pasa drogowego na szeroko$ci zgodnej z PFU oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie?

Odpowiedz

Przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych nalezy wykona¢ zgodnie z PFU pkt.1.4.5.
(str.21). Zakres przebudowy wynika z obowigzujgcych przepisow.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiajacy dopu$ci pozostawienie istniejgcych podpdr obiektu mostowego MD-13 na rzece
Kamienica odc. 110 km 4+419 w przypadku gdy ekspertyza techniczna wykaze dobry stan
techniczny podpor?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga rozbidrki starych podpér i wykonania nowych poza korytem cieku (zgodnie
z DUS — zat. Nr 1 Charakterystyka przedsiewziecia str.8 obiekt MD-13)

Pytanie nr 57

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania remontu obiektu mostowego MD-13 zamiast
jego przebudowy lub budowy nowego obiektu?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga rozbidrki istniejgcego obiektu i budowy w tym miejscu nowego obiektu
jednoprzestowego (zgodnie z DUS — zat. Nr 1 Charakterystyka przedsiewzigcia str.8 obiekt MD-13).

Pytanie nr 58
W zwigzku z wprowadzeniem zmian pismem z dnia 21.07.2016r. dot. w szczegdlnoSci ,dobudowy
pasa zjazdu - odcinek 120 — km ok. 2+090- skrzyzowanie w m. Maszkowice z drogami gminnymi
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291875K i 291874K” podczas wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie kolizji sieci teletechniczneyj,
wodociggowej, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia drogowego, w miejscu przewidzianym do
dobudowy w/w pasa. W zwigzku z powyzszym zwracamy Sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy bedzie
wymagaft dobudowy pasa wraz z przebudowg kolidujgcych sieci?

Odpowiedz

W kazdym przypadku poszerzenia drogi o dodatkowy pas Zamawiajacy bedzie wymagat dobudowy
pasa wraz z przebudowa kolidujgcych sieci.

Pytanie nr 59

W zwigzku z wprowadzeniem zmian pismem z dnia 21.07.2016r. dot. w szczegélnoSci, budowy 7
sztuk zatok autobusowych (odcnr2, 39 11i12), podczas wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie
kolizji sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia drogowego. W  zwigzku
Z powyzszym zwracamy sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy bedzie wymagal wykonania zatok
autobusowych wraz z przebudowa kolidujgcych sieci ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonania zatok autobusowych wraz z przebudowg kolidujacych
sieci.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiany wymaganej szeroko$ci jezdni na mniejszg niz 7 metrow,
w przypadku gdyby wykonanie poszerzenia jezdni prowadzifo do zajecia terenéw prywatnych lub/i
przebudowy ogrodzen posesji prywatnych. Nadmieniamy iz w obecnej koncepcji programowej i PFU,
praktycznie na catej dlugosci przebudowywanych odcinkéw istnieje konieczno$¢ wykonania
poszerzen co wigze sie z ryzykiem wystapienia protestéw mieszkaricéw i blokowania inwestycji.
Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga wykonania drogi o szeroko$ci 7,00 mb plus ewentualne pasy skretu.

W sytuacjach szczeg6lnych, gdy warunki terenowe uniemozliwiajg uzyskanie wymaganej szerokosci
- kazdy przypadek bedzie rozpatrywany indywidualnie i zmniejszenie szerokosci kazdorazowo
bedzie wymagato akceptaciji Zamawiajgcego oraz uzyskania stosownego odstgpstwa .

. Ponadto Zamawiajacy - Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie informuje, iz na podstawie art. 38

ust. 4 Ustawy Pzp wprowadza zmiany w tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
polegajace na:

1. Wprowadzeniu dodatkowego zakresu robot, tj. ciggu pieszo-rowerowego na odc. ref 100 km
0+750 do km 3+100.

W zwigzku z powyzszg zmiana:

1) wprowadza sie dodatkowe elementy w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zat. nr 1 SIWZ) — w pkt. /. Wykonanie robot
budowlanych

2) zmienia zapisy SIWZ - czes¢ opisowa cz. |. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA pkt 2.1.1
(...) Podstawowe roboty wchodzgce w zakres zaméwienia — po punkcie oznaczonym literg h)
dodaje sie nowy punkt oznaczony lit. i) o brzmieniu: ) Budowa ciggu rowerowego
(kontynuacja Velo Dunajec)”, za$ dotychczasowy punkt oznaczony Iit. i) ulega
przeliterowaniu na lit. j).

3) zmienia zapisy § 1 ust. 2 wzoru umowy zat. nr 10 SIWZ (...) Podstawowe roboty wchodzgce
w zakres zamdwienia — po punkcie oznaczonym literg h) dodaje sie nowy punkt oznaczony
lit. i) o brzmieniu: ,) Budowa ciggu rowerowego (kontynuacja Velo Dunajec)’, za$
dotychczasowy punkt oznaczony lit. i) ulega przeliterowaniu na lit. j).

2. Ponadto prostuje sie omyiki pisarskie w zakresie zapisu Podstawowe roboty wchodzgce
w zakres zaméwienia: (cze$¢é opisowa cz. |. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA pkt 2.1.1 oraz § 1 ust. 2
wzoru umowy zat. nr 10 SIWZ) zgodnie z zapisami PFU.

W zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa wyzej, wprowadza sie i udostepnia na stronie internetowe;
Zamawiajagcego w linku pod adresem ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp5/45 16 (katalog - zmiany

29.07.2016):
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—zamienne str nr 3 i 4 SIWZ cz_opisowa (29.07.2016r.)
— zal nr 1 SIWZ zamienny PFU (29.07.2016r.)
— zamienne strnr 12 zal nr 10 SIWZ Wzor umowy (29.07.2016)

3. Doprecyzowaniu zapiséw dotyczgcych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zwigzku
z czym wprowadza sie i udostepnia na stronie internetowej Zamawiajacego w linku pod adresem
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp5/45 16 (katalog - zmiany 29.07.2016):

- zamienne_strony_20_do_21_SIWZ_cz_opisowa (29.07.2016r.)
- zal_nr_3_zamienny_Wozor_oferty (29.07.2016r.)

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami, o ktérych mowa w pkt | i wprowadzonymi zmianami
w tresci SIWZ, o ktérych mowa w pkt. |, Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp

zmienia_okreslony w SIWZ oraz ogloszeniu o zaméwieniu termin skiadania ofert, wniesienia
wadium oraz otwarcia ofert, zgodnie z ponizszym:

Termin skiadania ofert — 22.08.2016r. r. godzina 10:30
Termin wniesienia wadium — 22.08.2016r. godzina 10:30
Termin otwarcia ofert — 22.08.2016r. godzina 11:00

W zwiazku z powyzszg zmiang wprowadza sie i udostepnia sig na stronie internetowe;
www.zdw.krakow.pl:

- zamienna str. nr 13 SIWZ — cze$¢ opisowa (29.07.2016r.)

- zamienng str. nr 15 SIWZ — czes¢ opisowa (29.07.2016r.)

Zmiany, o ktérych mowa w pkt Il i Ill, zostajg jednoczesnie wprowadzone do tresci ogtoszenia
o zaméwieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2016r. pod
nr 2016/S 077-135472 — zmiany dotycza:

- Sekcji ll. 2.1) Catkowita wielko$¢ lub zakres

- Sekgiji IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu

- Sekcji IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Otrzymuja:

wg rozdzielnika

1x DN-4 a/a
www.zdw.krakow.pl



