

nr sprawy ZDW-DN-4-271-25/19

**PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
**Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń**

Komisja w składzie:

- Przewodniczący
  - Wiceprzewodniczący
  - Członek
  - Członek
  - Sekretarz
- Robert Górecki
  - Inga Gęsiarz-Nowak
  - Marta Kozynacka
  - Marek Zając
  - Katarzyna Jarzębińska

Kwota przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi **424 189,05 zł (brutto)**.

W dniu 19.07.2019 r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (w zł)	Dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności drogowej (ilość podanych dodatkowych opracowań)	Dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności mostowej (ilość podanych dodatkowych opracowań)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy	Warunki płatności
1	PROMOST Consulting Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Niemierskiego 4 35-307 - Rzeszów	18.07.2019 r.	1 197 044,00	6	6	Zadanie nr 1: 30.09.2020 r. Zadanie nr 2: 30.04.2020 r.	36 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: a) faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne elementy przedmiotu umowy, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, b) faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia do Zamawiającego.

1. *wębobczy* ..... 2. *JM* ..... 3. *wębobczy* ..... 4. *3* ..... 5. *4* .....