

nr sprawy ZDW-DN-4-271-83/20

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Przewodniczący | - Zbigniew Biernat |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| - Członek | - Jarosław Kasprzyk |
| - Członek | - Krzysztof Cekiera |
| - Sekretarz | - Katarzyna Jarzębińska |


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę **450 000,00 zł** (brutto).

W dniu 05.02.2021 r. o godzinie 12:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (PLN)	Oferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia (data)	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach)	Warunki płatności
1	Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz	05.02.2021 r.	981 294,00	10.11.2021r.	84	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktury częściowej za wykonaną dokumentację projektową, - faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo (suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia za roboty), - faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie za roboty, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
2	SKO-BUD 2 Sp. z o.o. sp. k. ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków	05.02.2021 r.	4 514 592,00	10.11.2021r.	84	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktury częściowej za wykonaną dokumentację projektową, - faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo (suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia za roboty), - faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie za roboty, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.


3	Remost Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica	04.02.2021 r.	1 883 929,50	10.11.2021r.	84	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktury częściowej za wykonaną dokumentację projektową, - faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo (suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia za roboty), - faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie za roboty, wystawianej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4	Firma Usługowa LOG-BUD Dina Bogucka ul. Kazimierza Pułaskiego 63, 33-380 Krynica Zdrój	04.02.2021 r.	BRAK OFERTY*			Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktury częściowej za wykonaną dokumentację projektową, - faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo (suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia za roboty), - faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie za roboty, wystawianej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
5	AARSLEFF Sp. z o.o. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa	05.02.2021 r.	1 295 000,00	10.11.2021r.	84	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktury częściowej za wykonaną dokumentację projektową, - faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo (suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia za roboty), - faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie za roboty, wystawianej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

* W ramach pozycji nr 4 wpisane zostały dane Wykonawcy wskazane w systemie miniPortal – określone w ramach wykazu ofert złożonych za pośrednictwem systemu ePUAP, których dane zassane zostały przez system miniPortal.

W ramach wykazu ofert na gruncie tego postępowania zawartego w systemie miniPortal w kontekście Wykonawcy Firma Usługowa LOG BUD Diana Bogucka wskazane zostało, iż poprzez system ePUAP w dniu 04.02.2021 r. o godz. 23:38 został wysłany Zamawiającemu plik o nazwie *szyfrowanie-a631a43b-84e8-4-02-2021-23_32_50.zip*. Plik ten został odebrany przez Zamawiającego i pobrany z systemu ePUAP.

Podczas sesji otwarcia ofert do otwarcia tego pliku została użyta aplikacja DESZYFROWANIE (funkcjonalność systemu miniPortal). Po dokonaniu deszyfrowania przedmiotowego pliku wygenerował się jedynie plik PDF o nazwie *Żegiestów zał nr 3 siwz oświadczenie wstępne.pdf*. Po otwarciu tego pliku okazało się, iż przedmiotowy dokument elektroniczny zawiera jedynie treść oświadczenia wstępnego złożonego przez Wykonawcę Firma Usługowa Log-Bud Diana Bogucka 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 63/1 – plik ten w swojej treści nie zawiera w szczególności żadnego oświadczenia ofertowego Wykonawcy (złożonego np. na formularzu stanowiącym zał. nr 2 SIWZ). Pomimo kilkukrotnego powtórzenia operacji deszyfrowania pliku pobranego z systemu ePUAP (pliku o nazwie *szyfrowanie-a631a43b-84e8-4-02-2021-23_32_50.zip*) nie generował się żaden inny plik / dokument elektroniczny, poza plikiem o nazwie *Żegiestów zał nr 3 siwz oświadczenie wstępne.pdf*, który zawiera jedynie treść oświadczenia wstępnego (złożonego na druku stanowiącym zał. nr 3 SIWZ).

W systemie miniPortal nie ma żadnych informacji, iżby Wykonawca Firma Usługowa LOG BUD Diana Bogucka przekazał za pośrednictwem systemu ePUAP jakąś inną wiadomość, czy plik (dokument elektroniczny) związany z niniejszym postępowaniem – poza wiadomością z załączonym plikiem o nazwie *szyfrowanie-a631a43b-84e8-4-02-2021-23_32_50.zip*, jak również nie zostało tam wskazane, iżby ta wiadomość była wycofana, czy zmieniona. Nie stwierdzono również wpływu na ePAUP Zamawiającego od Wykonawcy Firma Usługowa LOG BUD Diana Bogucka żadnej innej wiadomości, czy pliku (dokumentu elektronicznego) związanego z niniejszym postępowaniem (poza wiadomością z załączonym plikiem o nazwie *szyfrowanie-a631a43b-84e8-4-02-2021-23_32_50.zip*), w szczególności dokumentu elektronicznego zawierającego ofertę. Nie stwierdzono również wpływu od Wykonawcy Firma Usługowa LOG BUD Diana Bogucka na gruncie niniejszego postępowania oferty w formie pisemnej (w postaci papierowej).

Wobec zaistniałej sytuacji uznano, iż w niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, Wykonawca Firma Usługowa Log-Bud Diana Bogucka 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 63/1, nie złożył oferty (oświadczenia ofertowego), ale przekazał jedynie oświadczenie poboczne (oświadczenie wstępne) – związane z ofertą dotyczącą zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, która to oferta nie została jednak przekazana Zamawiającemu.

O niniejszej sytuacji poinformowano w czasie sesji otwarcia ofert.