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Załącznik nr 2.1.1 SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Jakubowice do umowy nr 2/2009/ZDW Obwodnica Proszowic z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – naprawa nawierzchni i chodnika na obiekcie mostowym
	LP
	SYMBOL POZYCJI
	OPIS POZYCJI
	J M
	ILOŚĆ
	CENA JEDN. BRUTTO
	WARTOŚĆ BRUTTO

	ELEMENT 1 „Obwodnica Proszowic” - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r.

Asortyment 1 Przejazd gospodarczy odc. 091 km 0+761

	1. 
	ST D-05.03.05.
	Uszczelnienie złączy technologicznych i spękań pojedynczych warstwy ścieralnej masą zalewową elastomerową
	m
	11,00
	
	

	2. 
	ST M-24.02.02
	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) - elementy betonowe prefabrykowane i wylewane na mokro
	m
	67,50
	
	

	3. 
	ST M-24.02.02
	Ręczne wypełnienie ubytków w konstrukcji betonowej zaprawą cementowo- polimerową.
	dm3
	500,00
	
	

	4. 
	ST M-20.01.11
	Rozbiórka umocnień skarp z płyt ażurowych betonowych 60x40x8cm - płyty do ponownego wbudowania
	m2
	170,00
	
	

	5. 
	ST M-20.01.11
	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubości 10 cm
	m2
	170,00
	
	

	6. 
	ST M-20.01.11
	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi z odzysku
	m2
	170,00
	
	

	7. 
	ST M-15.03.02
	Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy
	m2
	6,00
	
	

	8. 
	ST M-15.03.02
	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych
	m2
	6,00
	
	

	9. 
	ST M-15.03.02
	Zagruntowanie primerem
	m2
	6,00
	
	

	10. 
	ST M-15.03.02
	Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych
	m2
	6,00
	
	

	11. 
	M-19.01.01
	Demontaż krawężników granitowych
	m
	6,40
	
	

	12. 
	M-19.01.01
	Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika
	m2
	2,00
	
	

	13. 
	ST M-19,01.01
	Montaż krawężników z odzysku na podlewce z zaprawy betonowej
	m
	6,40
	
	

	14. 
	ST M-19.01,01
	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 10 mm
	m
	5,00
	
	

	15. 
	ST M-19.01.01
	Wypełnienia szczelin masą elastomerową uszczelniającą wylewaną na gorąco
	m
	5,00
	
	

	16. 
	ST D-05.03.23.
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub,8cm
	m2
	32,40
	
	

	17. 
	ST D-05.03.23.
	Oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki
	m2
	32,40
	
	

	18. 
	ST D-05.03.23.
	Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo- piaskowe] spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	32,40
	
	

	RAZEM Asortyment
	

	ASORTYMENT 2 - Most odc. 092 km 0+201

	19. 
	ST D-05.03.11.
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Jakubowicach - głębokość frezowania 5 cm
	m2
	563,00
	
	

	20. 
	ST D-04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych
	m2
	563,00
	
	

	21. 
	ST D-04.03.01.
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2
	m2
	563,00
	
	

	22. 
	ST D-04.07.01.
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W
	t
	7,00
	
	

	23. 
	ST D-05.03,05a
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
	m2
	563,00
	
	

	24. 
	ST M-13.01.20,
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kapy chodnikowe
	m3
	4,70
	
	

	25. 
	ST M-12.01.20.
	Montaż zbrojenia kap chodnikowych, średnica prętów 12 mm.
	t
	0,47
	
	

	26. 
	ST M-13.01.20.
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - kapy chodnikowe, beton C30 /37
	m3
	4,70
	
	

	27. 
	ST M-15.03.02.
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
	m2
	18,80
	
	

	28. 
	ST M-15.03.02.
	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych
	m2
	18,80
	
	

	29. 
	ST M-15.03.02.
	Zagruntowanie primarem
	m2
	18,80
	
	

	30. 
	ST M-15.03.02.
	Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych
	m2
	18,80
	
	

	31. 
	ST M-19.01.01.
	Demontaż krawężników granitowych – 100% odzysk
	m
	16,00
	
	

	32. 
	ST M-19.01.01.
	Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika
	m2
	5,00
	
	

	33. 
	ST M-19.01.01.
	Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwe]
	m
	16,00
	
	

	34. 
	ST M-19.01.01.
	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia lOmm
	m
	16,00
	
	

	35. 
	ST M-19.01.01.
	Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco
	m
	16,00
	
	

	36. 
	ST M-24.02.02.
	Naprawa powierzchni betonowych gzymsu zaprawami naprawczymi typu PCC
	m2
	2,00
	
	

	37. 
	ST M-25.01.00.
	Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych
	m
	23,20
	
	

	38. 
	ST M-25.01.00.
	Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych
	m
	23,20
	
	

	RAZEM ASORTYMENT
	

	ASORTYMENT 3 - Most odc. 102 km 0+006

	39. 
	ST D-05.03.11.
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Jakubowicach - głębokość frezowania 5 cm
	m2
	896,00
	
	

	40. 
	ST D-04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych
	m2
	896,00
	
	

	41. 
	ST D-04.03.01.
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2
	m2
	896,00
	
	

	42. 
	ST D-04.07.01.
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W
	t
	11,00
	
	

	43. 
	ST D-05.03.05a
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
	m2
	896,00
	
	

	44. 
	ST M-15.03.02
	Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy
	m2
	19,00
	
	

	45. 
	ST M-15.03.02
	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych
	m2
	19,00
	
	

	46. 
	ST M-15.03.02
	Zagruntowanie primarem
	m2
	19,00
	
	

	47. 
	ST M-15.03.02
	Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych
	m2
	19,00
	
	

	48. 
	ST M-19.01,01
	Demontaż krawężników granitowych - 100% odzysk
	m
	4,00
	
	

	49. 
	ST M-19.01.01
	Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika
	m2
	4,00
	
	

	50. 
	ST M-19.01.01
	Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwej
	m
	4,00
	
	

	51. 
	ST M-19.01.01
	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 20mm
	m
	23,50
	
	

	52. 
	ST M-19.01.01
	Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco
	m
	23,50
	
	

	53. 
	ST D-08.01.01.
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	24,00
	
	

	54. 
	ST D-08.01.01.
	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża
	m3
	2,20
	
	

	55. 
	ST D-08.01.01.
	Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika i obrzeża
	m2
	8,60
	
	

	56. 
	ST D-08.01.01.
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	24,00
	
	

	57. 
	ST D-08.03.01.
	Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z ławą
	m
	24,00
	
	

	58. 
	ST D-08.03.01.
	Ławy betonowe pod obrzeża
	m3
	1,50
	
	

	59. 
	ST D-08.03.01.
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową
	m
	24,00
	
	

	60. 
	ST M-05.03.23
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8cm - 1001 odzysk
	m2
	48,00
	
	

	61. 
	ST D-05,03.23.
	Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki
	m2
	48,00
	
	

	62. 
	ST D-05.03.23.
	Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	48,00
	
	

	63. 
	ST D-06.03.01.
	Uzupełnienie poboczy kruszywem
	m3
	1,00
	
	

	64. 
	ST M-25.01.00
	Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych
	m
	32,00
	
	

	65. 
	ST M-25.01.00
	Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych
	m
	32,00
	
	

	RAZEM ASORTYMENT
	

	OGÓŁEM KOSZTORYS BRUTTO
	

	Słownie: ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................


…………………………….                                                                                   …………………………………….                                  
   ( miejscowość, data )                                                                   (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby /osób

                                                                                                                 upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
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